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Treé¢ ogdinej specyfikacii technicznej opracowano wg stanu na dzien 31 marca 2002 r.
Przy sporzadzaniu szczegolowej specyfikacii techniczne] nalezy uaktualnié przepisy zawarte w wykorzystywanej ninigjsze] ogoine]
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NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY
osT - ogolna specyfikacja techniczna

58T - szczegOtowa specyfikacja techniczna
GDDP - Generaina Dyrekeja Drég Publicznych
PZJ ~ program zapswnienia jakosci

bhp. - bezpieczehstwo i higiena pracy

1. WSTEP
1.1, Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru
robét drogowych przy realizacji zadania;

»
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Przebudowa istniejacego utwardzenia placéw, chodnikéw i drég wewnetrznych oraz budowa i przebudowa miejsc
postojowych przy budynkach Urzedu Gminy | Gminnego Osrodka Kultury w miejscowosci Czarnocin, dzialki nr ewid.
9890 | 588/2.

1.2, Zakres stosowania OST

Ogéina specyfikagja techniczna stanowi obowiazujaca podstawg opracowania szczegblowej specyfikacii techniczne
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu | realizacji robot na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1,

1.3. Zakres rob6t objstych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogbine, wspéine dla robot objgtych ogblnymi
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszezegoinych asortymentow robot drogowych i mostowych, W
przypadku braku ogdinych specyfikacii technicznych wydanych przez GDDP dla danego asortymentu robdt, ustalenia dotyczg
rowniez dla SST sporzadzanych indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedzcy budynkiem, stanowigcy calodé techniczno-uzytkowq (droga) afbo jego
czest stanowiaeq odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet),

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przaznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dhugost mostu - odleglosé miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw fukowych 2 nadsypks -
odleglost w swietle podstaw skiepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

1.44. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specialnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obslugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonanie, przewidziana do usunigcia po jego zakoriczeniu.

1.4.8. Dziennik budowy ~ zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, sluzacy do notowania zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbiorow rob6t, przekazywania polecen i
innej korespondencii technicznej pomigdzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkods, terenowg dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8. InZynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o kidrej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t | administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - czedé korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontrakiu,

1.4.11. Korona drogi - jezdnia {jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju | pasami dzielacymi
jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawlerzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.13. Konstrukcja nodna (przgslo lub przgsla obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na podporach mostowych, tworzaca
ustréj niosacy dia przenieslenia ruchu pojazddw lub pieszych.

1.4,14. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest egraniczona korona drogi | skarpami rowow.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni,
1.4.16. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do

wpisywania przez Wykonawce obriaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow | ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
ksiazee obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.417. Laboratorium - drogowe Iub inne lahoratorium badawocze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badan | prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot,

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowa | specyfikacjami
technicznyml, zaakcaptowane przez Inyniera/ Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowsj i ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigZen od ruchu na podloze
gruntowe | zapewnigjacych dogodne warunki dia ruchu.
a) Warstwa écieralna - gérma warstwa nawierzchni poddana bezpo$rednio oddzialywaniu ruchu i czynnlkéw atmosferycznych
h) Warstwa wigZzaga - warstwa znajdujaca sie migdzy warstwa $cieralng a podbudows, zapewniajaca lepsze rozlozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
¢} Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuZaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu isthiejacej nawierzchni.
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d} Podbudowa - doina czesé nawierzehni sluaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa moze skiadaé sig
z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczs).

e} Podbudowa zasadnicza - gdma czesé podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni. Moze ona sktadaé sie
2 jadnej iub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czesté podbudowy speiniajaca, ohok funkeji nosnych, funkcje zahezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. MoZe zawieraé warsiwe mrozoochronng, odsaczajacy lub
odcinajaca,

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, kiorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziafania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w cefu UnismoZliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezgee] powyze), :

i) Warstwa odsgczajaca - warstwa suzaga do odprowadzenia wody przedostajacej sig do nawierzchni,

1.4.21. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyinie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu

mostowego.

1.4.22. Obiskf mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kiadka dia pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego
na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnoéé wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
toleranc]l nle zostal okreslony - z przecietnym toleranciami, przyjmowanymi zwyczajowo dia danego rodzaju robét budowtanych,

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczeny do umieszczania w nim drogi | zwigzanych z nig
urzgdzen oraz drzew | krzewow. Pas drogowy moze réwnie obejmowat teren przewidziany do rozbudowy dregi | budowy
urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez such na drodze.

1.4.26. Pobocze - czes¢ kerony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzadzen organizacii i
bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukefi nawierzchni.

1.4.27. Podlode nawlerzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

1.4.28. Podioze ulepszone nawierzehnl - goma warstwa podio?a, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwlenia przejecia ruchu budowlanage | wladciwego wykonania nawlerzehni,

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InZyniera/Kierownika
projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot iub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac]i projektows).

1.4.31. Przedsigwziecie hudowlane - kompleksowa realizacja nowege polgczenia drogowego lub  cafkowita
modernizacjaforzebudowa {zmiana parametrw geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) Istniefacego polaczenia.

1.4.32. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieky, sziaku wedréwek
zwierzat dzlko Zyjacych lub urzadzer technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element rodowiska naturainego, stanowlacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykiad dolina, bagno, rzeka, sziak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda szluczna - dziefo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizaci zadania budowlanego, na przyklad droga, kolej,
rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - czed¢ dokumentacji projektowsj, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiekiv bedacego przedmiotem robot.

1.4.36. Przyczotek - skrajna podpora obiekiu mostowego. Moze skiadat sig z peine] $ciany, stupow lub innych form
konstrukeyjnych, np. skrzyd, komor.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpietods teoretyczna - odleglosé migdzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

1.4.39. Szeroko$é calkowita obigktu (mostu / wiaduktu) - odleglosé miedzy zewnelrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadle] do osi podiuZnej, cbejmuje catkowita szerokosé kanstrukeyjng ustroju niosgcego.

1.4.40. Szerokost uzytkowa obisktu - szerokosé jezdni {newierzchni) przeznaczona dla poszczegdinych rodzajow ruchu oraz
szeroko$¢ chodnikéw migrzona w swietle poreczy mostowych z wylaczeniem konstrukgji przy jezdni dolem oddzielajacej ruch
kolowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosziorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolsjnosci technologiczne] ich wykonania,

1.4.42, Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzace czeé6 terenu budowy. 3

1.4.43. Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dia zapewnienia komunikacii drogowe] i ruchu pleszego.

1.4.44, Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa, lub inna drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikagji drogowej i
ruchu pieszego.
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1.4.45. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigea odrgbng calost konstrukeyina lub technologiczna,
zdolna do samodzielnego pelnienia funkgji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z
budowa, modernizacja/ przebudows, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowsj lub jej elementu.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metady uzyte przy budowie oraz za ich zgodnoé¢ z dokumentacja projektowsa, SST i poleceniami InzynierafKierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawigjacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawey teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoirzedne punktoéw glownych trasy oraz
reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punkiow pomiarowych do chwili odbloru
ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierat rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegOlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa;
— Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowa dokumentacje projektows oraz projektows dokumentacjg
wykonawczg {techniczna) | zostang przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawierajgey spis dokumentacii projekltowe;, ktorg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe.

1.8.3. Zgodno$t robdt z dokumentacig projektowa i SST

Dokumentagja projektowa, SST | wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika
projekiu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreélone w chotby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacii. '

W przypadky rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdinych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich waznoéci wymieniona
w Kontraktowych warunkach ogolnych” {,Ogolnych warunkach umowy”),

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryeiu winien
natychmiast powiadomié Inzynierafierownika projektu, ktdry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznoscl, wymiary podane na pismie 83 wazniejsze od wymiardw okraslonych na podstawie odczytu
ze skall rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja projektows i SST.

Dane okreslons w dokumentacii projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu tolerangji. Cechy materialow i elementow budowli musza wykazywaé zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty iub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacia projektowa lub SST | wplynie to na
niezadowalajacs jakosé elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modemizacyjnef przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, sciezki
rowerowe, clagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie
trwania budowy. W zaleznodci od potrzeb | postepu robét projekt organizacii ruchu powinien byé na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zaltwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawea dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zahezpieczajace takie jak: zapory, $wialta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow |
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziert | w nocy tych zapor i znakéw, dla kidrych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa,

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez InzynierafKierownika projekiu.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projekty oraz przez umieszczenle, w migjscach i iloéciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktdrych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice infarmacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie | przyjmuje sig, Ze jest wiaczony w ceng
kontraktowa,

b) Roboty o charakterze inwestycylnym
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Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie frwania realizacji kontraktu az do
zakoficzenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje | bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, odwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do achrony robdt, wygody spolecznosci |
innych.

W migjscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w
spos6b uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wiazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw | maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposth uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i llosclach okresionych przez Inzyniera/Kierownika
projekiu, tablic informacyjnych, ktorych treéé bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projekiu. Tablice informacyjne beda
ufrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpigczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wiaczony w ceng
kontraktowa.

1.5.5, Ochrona $rodowiska w czasle wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy | wykarczania robdt Wykonawca bedzie:
a) utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie | wokét terenu budowy oraz bedzie unikad uszkodzefi lub uciazliwosci dia 0sob lub dobr publicznych i
inhych, a wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracjl, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dzialania. .
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegéiny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszozeniem zbiomikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanisczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢} mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Cchrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach,

Materialy tatwopalne beda skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0sab trzecich, ’

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacii robét
alho przez persenel Wykonawey. '

1.5.7. Materialy szkodliwe dla ctoczenia

Materiaty, kibre w sposob trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do uzycia,

Nie dopuszcza sig uzycia materialow wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszezainego,
okreslonggo odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uZyte do roh6t bedg mialy aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajacq brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na $rodowisko,

Materialy, kibre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu robdt ich szkodliwose zanika (np.
materialy pylaste) moga byt uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, Jezeli wymagaja tego
odpowigdnie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycle tych materlatéw od whadciwych organdw administraci
paristwowe;.

Jezell Wykonawca U2yt materialow szkodliwych dla otoczenla zgodnie ze specyfikaciami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagroZenie §rodowiska, to konsskwencje fego poniesie Zamawiajagcy.

1.5.8. Cchrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawea odpowiada za ochrone instalaciji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemns, takie jak rurociggi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiadcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie rwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umieci¢é w swoim harmonogramie rezerwg czasowg dia wszelkiego rodzaju robot, ktore
majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji | urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inzyniera/Kierownika projektu i whadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu | zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowal
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane

str.7

—_
—



przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeri podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosa dla mieszkarncow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dzialainoscia,

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a
wiascicielami nisruchomodci | dotyczacych korzystania z wlasno$ci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik
projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

1.5.9, Ograniczenie obciaZen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ogranicze naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatow | wyposazenia na i z terenu robot, Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgoednienia od wiasciwych
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkow (ponadnormatywnych) 1 o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial
InzynierafKierownika projektu, Inzynier/Kierownik projektu moze polecié, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkow zostaty
usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujage nadmierne obclgzenie oslowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy | Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzynierafkierownika projektu. '

1.5.10. Bezpieczedistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca hedzie przestrzegaé przepisow dotyczagych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawea ma obowiazek zadba¢, aby personei nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagari sanitarnych.

Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla echrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaplacie i 59 uwzglednione w cenie kontraktows).

1.5.14. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadal za achrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uZywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez InzynierafKierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznege. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposdh, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesil Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, o na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien
rozpoczat roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sig do prawa | innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i migjscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, kitre sg w jakikotwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przesfrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot,

Wykonawca bedzie przestrzegad praw pateniowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materialow lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposdh ciagly bedzie informowaé Inzyniera/Klerownika projektu o swoich
dziataniach, przedstawiajac kople zezwoler | inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciaZenia i
wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowaznosé norm i zhiordw przepisow prawnych

Gdzlekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, kiore spelniaé majg materialy,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powolanych norm i przepisw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej, W przypadku gdy powolane normy i
przepisy s panstwowe lub odnoszg sie do konkretniago kraju lub regionu, moga by¢ réwnie stosowane inne odpowiednie normy
zapewnigjgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musze by¢ doktadnie opisane przez Wykonawee i przediozene InZynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.44. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoéciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wiasnose Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomié Inzyniera/Kierownika projektu i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty iflub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier! Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca
ustali wydiuZenie czast wykonania robét ilub wysokos¢ kwoly, o kiora naleZy zwigkszyé ceng kontraktows,

1.8. Zaplecze Zamawlajacego (0 ile warunki kontrakiu przewiduja realizacje)



Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, ransport oraz inne
urzadzenia towarzyszagce, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 .Zaplecze Zamawiajacego”.

2. MATERIALY
2.1. Zrddta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot,
Wykonawca przedstaw! Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegolowe informacje dotyczace proponowanego
Zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywanla tych materialow Jak réwnie2 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki materiatow, _

Zatwierdzenie partii materialow z danego Zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodla
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badaii w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego rodla
w spos6h clagly speiniaja wymagania SST w czasle realizacji robot.

2.2, Pozyskiwanie materiaiéw misjscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli  odnosnych wiadz na pozyskanie materialow ze zrodet
miejscowych wtaczajac w to 2rédla wskazane przez Zamawiajaceqgo | jest zobowiazany dostarczyé InzynierowifKierownikowi
projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projekiu do zatwierdzenia dokumentacje zawigrajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajge aktualne decyzje o
eksploatacj, organcw administracji panstwowej i samorzadowey.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetntenie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialdow pochodzacych ze
zrodet miejscowych.

Wykonawea ponosi wszystkie koszty, z tytuiu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w
2wigzku z dostarczeniem materialow do robot.

Humus i nadidad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow | miejsc pozyskania materialow migjscowych bedaq
formowane w hatdy | wykorzystane przy zasypce | rekultywac]i terenu po ukoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokurmentach umowy beda wykorzystane do robot lub edwiezione na odidad odpowiednio do wymaganh umowy lub wskazan
InZynisra/Kierownika projektu.

Wykonawea nie bedzie prowadzié zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, kidre zostaly
wyszczegolione w dokumentach umowy, chyba, 2e uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika projekiu.

Eksploatacja Zrodet materiatow bgdzie zgodna z wszelkimi requlacjami prawnymi obowtgzujacymi na danym obszarze.

2.3, Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztoZone w migjscu
wskazanym przez InZyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow
do innych robot, niZ te dla kidrych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio przewartoSciowany
{skorygowany) przez InZzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane | nie zaalceptowane matetiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczae sie 2 jege nieprzyjeciem, usunigciem | niezaptaceniem

2.4, Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju matetiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmnigj 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiaty, alho w okresie diuzszym, jesli bedzie fo potrzebne z uwagi na wykonanie hadar wymaganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaskceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
tnzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie | skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakoss | wiasciwosci | byly dostepne do konlroli przez
Inzynierariierownika projektu.

Misjsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
InZynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

*

2.6, Inépekcja wytwbmi materiatow

Wytwdinie materialow moga byé okresowo kontrolowane przez InZyniera/ Kierownika projekiu w celu sprawdzenia
zgodno$cl stosowanych metod produkefi z wymaganiami. Probki materiatéw moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich
whasciwosci. Wyniki tych kontroll beda stanowi¢ podstawe do akceptacii okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
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W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projelktu bedzie przeprowadzat inspekeje wyiworni, musza byé spefnione

nastepujgce warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspolpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekgii,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sig
produkcja materiatow przeznaczonych do realizagji robot,

¢} Jezeli produkcja odbywa sig w migjscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla InZyniera/Kierownika projektu
zezwolenig dla przeprowadzenia inspekcji | badari w tych misjscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uZzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzysinego wplywu na
jakose wykonywanych rob6t. Sprzef uzywany do rob6t powinien by zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadat pod
wzgledem typdw i llodci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacii robot, zaakeeptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaler w wymienionych wyzej dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakeeplowany przez Inzynierallierownlka projektu.

Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac)t projektowej, SST i wskazanlach InZynieral Kierownika projektu,

Sprzet bedgcy wiasnoécia Wykonawcy lub wynaiety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowoscl do pracy. Powinien byé zgodny z normami achrony érodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawea dostarczy InzynierowifKierownikowi projekiu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszozenie sprzetu do
uzytkowania i hadan okresowych, tam gozie jest to wymagane przepisami,

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub $ST przewidujg mo2liwosc warlantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu, Wybrany sprzet, po akceptacii Inzynlera/ierownika projektu, nie moZe by¢ pbzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenta i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
InZyniera/Kierownika projektu zdyskwaliflkowane i nie dopuszczone do robot.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazeny do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore. nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot | wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentagii
projektows], SST | wskazaniach Inzyniersy Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniad wymagania dot gczqce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na oé i innych parametrow technicznych. Srodki transportu hie spekniajace tych
warunkéw moga byé dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrbeenia stanu pierwotnego
uZytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawoy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5, WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$é zastosowanych
- materiatdw | wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami SST, PZJ, projekiem organizacii
rohét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elemeniéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii projektowej lub przekazanymi na pismie przez InzynierafKierownika
projektu.

Bledy popelnione przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, usunigte przez Wykonawce na wlasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaZe sig skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
inzynieral Kierownlka projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedziainosci za ich dokfadnosé.

Decyzie InzynieralKierownika projektu dotyczace akceptacii lub odrzucenia materialow i elementéw robot bedg oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacii projektowej i w SST, a takze w normach | wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badar materialéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkji i przy badaniach materiatow, dodwiadczenia z przesziodci, wyniki badart naukowych oraz inne czynniki wplywajace
nha rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny byé wykonywane przez Wykonaweg w czasie okreslonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod groZba zatrzymania robot. Skutki finansowe 2 tego tytulu poniesie Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSC! ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoscl

Wykonawca jest zobowigzany opracowad | przedstawi¢ do akeceptac)i Inzyniera/ Kierownika projekiu program
zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jakodci Wykonawca powinien ckreslic, zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z dokumentacig projektows, SST
oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawlerac:

a} czest ogdlnq opisujaca;
organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— sposdb zapewnienia bhp.,

-~ wykaz zaspolow roboczych, ich kwalifikacje | przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialinych za jakost | terminowosé wykonania poszczegdinych elementow robdt,

- system (sposoh i procedure) proponowanej kontroli | sterowania jakoscia wykonywanych robét,

-~ wyposazenie w sprzet | urzadzenia do pomiardw i kontrofi (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badar),

- sposéb oraz formg gromadzenia wynikéw badari laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizmow
sterujaoych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/iierownikowi projekiu;

b} czest szezegolowa opisujgca dla kaZdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parameframi technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

~ rodzaje i ilos¢ érodkow fransportu oraz urzagzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- gposdh zabaezpieczenia | achrony fadunkdw. przed uiraty ich whasciwosoi w czasie transportu,

-~ gposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotiwosé, pobieranie probek, legalizacja | sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlinych elementow
robdt,

—  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako&ci rohot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem | wykonaniem, aby osiggnaé zelozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia nlezbe,dne do pobisrania probek i badan
materialow oraz robdt.

Przed zalwierdzeniem systemu konfroli Inzynier/iKierownik projektu moze zazqdac od Wykonawcy przeprowadzenia
badar w celu zademonsirowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestoliwoscig zapewniajace
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej | SST

Minimalne wymagania co do zakresu badari i ich czestotiwosé sg okreslone w SST, normach i wylycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okresione, InZzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontrofi jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robdt zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacie, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaje, wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan,

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczelh Jaboratoryjnych, w celu ich inspelcl.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociaghieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub mefod badawczych. Jezell
niedociagniecia te bedq tak powaine, Ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan, InZynier/Kierownik projektu natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang, usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakost tych materiafow.

Wazysthie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beds pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
¢ wszystkie jednostkowe elementy produkgji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

InZynier/Kierownik projektu bedzie mieé zapewniong mozliwoé¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobigrania probek bedy dostarczone przez Wykonawee i zatwlerdzone przez InZynierafKierownika
projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawee do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projekiu beda odpowiednio
opisane | oznakowane, w sposéh zaakceptowany przez InzynierafKierownika projekiu.
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Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawceg usunigte lub ulepszone z
wlasnej woli, Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszly te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania | pomiary

Wszystkie badania | pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiarw lub badan, Wykonawca powiadomi InZyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru {ub badania. Po wykonaniu pomiaru iub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii
Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywans InZynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru Jub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badtania prowadzone przez InZyniera/Kierownika projektu

InZzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywanla kontroli, pobierania probek | badania materialow w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialow powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonaweg, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé zgodno§é matertatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow wiasnych
badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materialow i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sig
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnodci materialow i robot z dokumentacia, projekiowa i SST. Moze rowniez
zlecié, sam Iub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtomych lub dodatkowych badan niezaleinemu laboratorium. W takim
przypadku cafkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar | pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

inzynierfKierownik projektu moze dopuscié do uzycia tylko te materialy, kidre posiadaja;
1. cettyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiadciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
2. deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosel z:
— Polskg Normg lub
— aprobaty techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objefe
certyfikacjg okreslong w pki 1
i ktbre spelniajg wymogi SST,

W przypadku materialow, dia ktérych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadad te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badarn wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych baden bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowifiierownikowl
projektu.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie speiniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego | Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Cdpowiedziainosé za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot, stenu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowry.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, kiéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzagku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. a

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym humerem zatacznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawey i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika buclowy nale2y wpisywat w szczegoinossi:

— date przekazania Wykonawey terenu budowy,
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-~ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe],
- date uzgodnienia przez InZyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci | harmonogramow robot,
~ terminy rozpoczecia | zakoriczenia poszczegdlinych elementéw robot,
—  przebieg robdt, trudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia InZynierafKierownika projektu,
— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
-~ zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacyeh | utegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow robat,
— wyjasnienia, uwagi i propozycie Wykonawcy,
— stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szezegoinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnoét rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych {pomiarowych} dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
— dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badah z podaniem, kio je
przeprowadzat,
~ wyniki préb poszezegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
- inng istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi  wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgdg przediozone Inzynierowi/Kierownikowi
projekiu do ustosunkowania sie.
Decyzie Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczehiem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska,
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InzynierafKierownika projektu do ustosunkowania sig. Projekiant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnief do wydawania polecen Wykonawoy robot.

{2} Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na roziczenie fakiycznego postepu kazdego z elementow robét.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposdb ciggly w jednostkach przyjetych w kosziorysie i wpisuje do ksigzki
obmiaréw.

{3) Dokumenty laboraloryjne

Dzennikl laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnogci materialow, orzeczenia o JakoSel materialow,
racepty robocze i konfroine wyniki badan Wykonawey beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoscl,
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot, Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie InZzyniera/Kierownika projektu.

{4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - {3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na raalizacjg zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu hudowy,
¢} umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robot,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencie na budowie,

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy hedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawsm,

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dia Inzyniera/Kierownika projekiu i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacia projektowa i SST, w
jednostkach ustatonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projekiu o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. ’

Whyniki obmiaru beda wplsane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w llosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawey od obowiazku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukgii
Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.
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Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoécig wymagang do celu miesigezne] platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonaweg i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2, Zasady okrelania ilosci robot | materlatéw

Diugosci i odleglosci pomigdzy wyszezegéinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziome wzdiuz linil osiowej.

Jesl SST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objeto§ci bedg wyliczone w m?® jako diugosé
pomnozona przez Sredni przekroj.

llosci, ktére majg byt obmierzone wagowo, beda wazone w tanach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wazystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inzyniera/Kisrownika projektu,

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé waine Swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawee utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresle trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST Bedzie
utrzymywaé to wyposaZenie zapewniajgc W spostb ciggly zachowanie dokladno$ci wg norm zatwierdzonych przez
inzyniera/Kierownika projektu.

1.5. Czas przeprowacizenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadku
wystepowania dhszszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajscych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obimiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy | jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoécl beds uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksiazki obmiaréw, W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzieinego zalacznika do ksigzki
obriaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projekiu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw rob6t

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST, roboty podiegaja nastepujacym etapom odbioru:
) odbiorowi robdt zanikajacych | ulegajacych zakryciu,
) odbiorowi czesciowemuy,
) odbiorowi ostatecznemu,
) odbiorowi pogwarancyjnemu.

o o0 Th

8.2, Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Qdbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, kidre w
dalszym procesie realizacji ulegng, zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZiiwiajacym wykonanie ewentuainych
korekt | poprawek hez hamowania ogdinego postepu robit,

Qdbioru rob6t dokonuje InZzynier/Kierownik projektu.

Gotowost danej czesci robSt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakosé i ilog¢ robét ulegajacych zakryclu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow zawierajaeych
komplet wynikéw badari laboratoryjnych | w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projekiowsa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbibr czesciowy

Qdbiér czesciowy polega na ocenie iloscl i jakosci wykonanych czesei robét. Odbioru czgdciowego robot dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projekiu. .

8.4. Odbiér ostateczny roh6t

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Qdbiér ostateczny polega na finalne] acenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich flosc, jakoscl |

wartosci,
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Calkowite zakoriczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcle inzyniera/Kierownika projektu.

Qdbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakoriczenia robot i przyjgcia dokumentéw, o kiérych mowa w punkcie 8.4.2.

Qdbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawialgcego w obecnosci Inzyniera/Kierownika
projektu | Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoéciowej na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacia projektows i SST.

W toku odhioru ostatecznego robét komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakeie odbioréw robot
zanikajgeych i ulsgajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania robdt uzupeiniajgeych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupelniajacych w warstwie Scieralnef lub
robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, Ze jakosé wykonywanych robot w poszezegdinych asorlymentach nieznacanie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa, | SST z uwzglednieniem tolerancji | nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragen, oceniajac pomnisjszong warto$é wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2, Dokumenty do odbloru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonanla odbioru ostatecznego robét jest protokat odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzory ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie
realizacji umowy,
szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe 2 dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace Iub zamisnne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaly), '
wyniki pomiaréw konfrolnych oraz badati | oznaczer! laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnodci whudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opinig technoiogiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zatgczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie finii telefonicznej, energetycznej, gazowej,

oéwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzes,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia teren,
10. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjne] inwentaryzacji powykonawcze.

W przypadku, gdy wg komisji, roboly pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbloru ostatecznego robot.

Wszysthie zarzadzone przez kamisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

OO W N

8.5. Odhidr pogwarancyiny

Odbiér pogwarancyiny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad shwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie aceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny rob6t'.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogblne

Podstawg, platnoscl jest cena jednostkowa skallulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows ustalong dia danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstaws platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawcs
w danej pozycji kosztorysu,

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosel, wymagania i
badania skladajaca sie na jej wykonanie, okreélone dla tej roboty w SST i w dokumentagji projekiowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot bedg obejmowad:
- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami,
—  wartodé zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transporfu na teren budowy,
— wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszecymi kosztami,
— koszty podrednie, zysk kalkulacyjny | ryzyko,
~ podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy whiczaé podatku VAT,

bl
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9.2, Warunki umowy | wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagaf warunkéw umowy i wymagan ogdinych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow | organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacii ruchu na
czas frwania budowy, wraz z dostarczeniem kopil projektu InzynierowifKierownikowl projekiu i wprowadzaniem dalszych
zmian | uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukeje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barler, oznakowan | drenazu,

(f} tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacii ruchu obejmuje:
(a) oczyszezanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymezasowych oznakowai pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
{b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materialéw | oznakowania,
{b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowtane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazy i rozbidrki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami).
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