SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OBIEKT: Scena w parku podworskim

LOKALIZACJA: Czarnocin, gm. Czarnocin dziatka nr ewid.
588/2

INWESTOR: Gmina Czarnocin

OPRACOWAL.: mgr inz. Andrzej Smaga

Uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej nr MAP/0289/PWOK/08

Krakéw, kwiecien 2012



SPIS ZAWARTOSCI

AT = o PN 4
1.1 Przedmiot STWIOR ......cuuiiiiiiiiciiie e e s e s r s e s s s s s e s s e ra e s rne s e e nnn e e ennnss 4
1.2 Zakres stosowania STWIOR .........ciiiiiiiiiniiiiiiiin s s rrs s s s s s s ee s s 4
1.3 Zakres robot objetych STWIOR .....ccooiiiiiiiiiiiiccccc e 4
1.4. OKresSlenia pOdStaWOWE. .......ccoeiiiiiii i 4
1.5 Ogdline wymagania dotyczgce robOt .........uuuuiiiiiiiiiiiieiiiiiiie e eerrrrsre e e e e e eeeeees 4

1.5.1 Przekazanie terenu BUAOWY ........coieuuiiiiniiieiie e ss s re s s e s s s e s ennneees 4
1.5.2. Dokumentacja projeKtowa i SST.......ciiiuuiiiieriiierrin e er e e e ean e 5
1.5.3. Zabezpieczenie terenu bUdOWY ........covieuiiiiiiiiiiii e 5
1.5.4 Oczyszczenie i przygotoOwanie tereNU ... ....viveeiirrieerrrerere s s e e rs s e s e rnseannes 5
1.5.5 Przygotowanie drog dojazdOWyCh..........uuuurrrrrrinriiiiniiiiiiinnnnnennnnnnennnennanana————. 5
1.5.6 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot ...........cceuvvviiiiiiineeeeeeennnnnnnn 6
1.5.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatngj ..........eeueueermeiriieiniininnn. 6
1.5.8 Bezpieczenstwo i NigIENa PracCy ..uuuu.cceeeieeieeieeeeriiiiieeeeeeeeeessssnsse e e s s s eeessssnnnnannes 6
1.5.9 Ochrona i utrzymanie robOt ........uuuiiiiiiiiiiecerericie e e 6
1.5.10 Stosowanie sie do prawa i iNNYCh PrzepiSOW ............eeeeeeemrrrnnmmnnnnnnnnsnnnnnnnnnnnnns 7

2. MAtErIANY ..iieeeeie e e 7
2.1 Zrodha uzyskania materiatdw i ich POZYSKIWAMIE .....vevevereeeesreeesreeesesseeeseesresesreseens 7
2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiafOw..........ccevveveeeeiiiiiiiiiiiiiiicieeeceecceeeeeeeeeeee, 8
2.3 Inspekcja WytwOrni MateriatdW.......cuuuuuiiiiiiiieieeeeerrcrr s e 8
2.4 Materiaty nie odpowiadajgce Wymaganiom .......cu.veeerurrersnssersssrersnsssrrnssserssssernnseeens 8
2.5 Wariantowe stosowanie materiatOw ..........coeevveviiiiiiiieiiiiiiiicccccccceeeeeeeeeeeeeeeee e 8

G TR o] . T 8

L N = 01 00 o N 9

5. WYKONANIE FODOL ... i 9
5.1. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca OpraCUuje: ..uuueeeeeveeeeereeernnnninneeeeseeeeessnnnnnnns 9

5.2. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz
za jakoSC zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ], projektu robdt oraz poleceniami

INSPEKLOra NAAZONU. ....iieeiiee e e e e e e e s e e e s e rrn e e e rnn e ernns 9
6. Kontrola jakoSCi FODOL.........coeieeiiiiiiiii e 10
6.1. Program zapeWni€nia JaKoSCi.....uuuruuuiiieiiiiierieeriiiiiiss e e s e e e eeerassre e s e s e e e errannnnaaaes 10
6.2. Zasady kontroli jJaKOSCi rODOL ..........uuuuuurririiiiiiiiiii e narnranan 10
6.3. PODIErani€ ProbEK .......uiiiiiiiie et 10
6.4. Badania i POMIAIY ....uuiiiiiiiiiiiie i s e r e e e s e e e s e rra e e rnaaee 11
6.5. Certyfikaty i deKIaraCie.......uvvuiiiiei i e 11
6.6. DOKUMENLY DUAOWY ....iiiiiiiie et e e e e een e 11
6.6.1 DZIENNiK BUAOWY ....ccuuiiiiiiiiiciieieiin s s r e e e e ena e 11
N I (T4 = I o] 44 = o 1 12
6.6.3. Dokumenty 1aboratoryjne .......oivieeiiiiiii e 12
6.6.4. Pozostate dokumenty bUdOWY .......coievuiiiiiiiiic s er e 12
6.6.5. Przechowywanie dokumentOw budowy .........cceevvvieeeiiiiiiiiiciiccecccccceceeeeeeeeeeee 12

/280 1) 1 411 g 0] oo o 13



7.1. Zasady okreSlania iloSci robot i materiafOw ........uvvveceeviiiiiiiier e, 13

7.2. Urzadzenia i SPrzet POMIGrOWY ......iieeeuiiereunisesssssessssrssssersssssrssssssssssssrsssssrnnnnnees 13
8. OdbIOr FODOL ... e ——————————— 13
8.1. Rodzaje odbiordW robOL ..........uuuuuiuiiiiiiiiiii e 13
8.2. Odbidr robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryCiu .......eeveveeveernneeennnninnnnnnnnnnnnnnns 13
TG @ e o] o] g o741 [0 1AV 0 14
8.4. Odbidr ostateczny (KOACOWY).....uuuuuuuuuunnnnnrnnnsnnsnnnnnnsssnnnsnsssssssnsnnsssssssssnnsnsnnnsnnnnns 14
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robolt ..........cceeeeeiiiiiiiiiii e, 14
8.4.2. Dokumenty potrzebne do odbioru ostatecznego (KONcowe).........veeeeeeieeerennns 14
8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i QWaranNCji.........uuuueuerereeereenmmnemnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 15
9. POAStaWa PratNOSCi.....cceiiiiei i i ————————— 15
I RS = (=TT 10 T To ] o = U 15
9.2 Objazdy, przejazdy i 0rganizacja FUCNU........civeeriieersierrnreesn s e s erns s e e e ennneees 15
9.2.1 Koszt wybudowania objazdow, przejazddw i organizacji ruchu obejmuije: ........ 15
9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije: ............ 16
9.2.3. Koszt likwidacji odjazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:............... 16
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu
[910] g [0 T 4= .4 1= Y = | = Loy PP PPPPRP 16

10. PrzepiSy ZWIGZANE.....ccuiieuuiiruriiniernseenassessensssassrsnsennssessssrnnsesnssrsnssrnssennnsennssrnnsenns 16
0 T O 1) =1 TP 16
O 20401 2= o 1= 1= PP 16

10.3. Inne dokumenty i INSEFUKCIE .vvuuiiieriiiei e see e s e e e e r e een e enns 16



1. Wstep

1.1 Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robot
wg projektu budowlanego sceny przy budynku Urzedu Gminy w Czarnocinie, zlokalizowanej na dziatce
nr 588/2

1.2 Zakres stosowania STWiIOR

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1 na mocy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. Dz. U. nr 202 poz. 2072.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, z zachowaniem pewnosci, Ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robot objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robdt budowlanych
objetych we wszystkich szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

Inzynier — osoba wyznaczona przez zamawiajgcego w celu zarzadzania budowa

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
punktow gtdwnych obiektu, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.



1.5.2. Dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa stanowi cze$¢ umowy i ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

» Dostarczong przez Zamawiajgcego,

» Sporzadzong przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa, SST i dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegodlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, lub projektanta ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, do ktorych
dopuszczane sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdbw muszg byc
jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST
i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca moze wybierac inne systemy rozwigzan niz podane sg w dokumentacji projektowej po uzyskaniu
zgody Architekta i Projektanta Konstrukcji. Wykonawca podejmie petng odpowiedzialno$¢ za wykonanie tych
robot.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca winien dostarczy¢ i zainstalowac wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, a takze zapewnic state warunki widocznosci w dzien i w nocy, zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Teren nalezy ogrodzi¢ i oznakowac poprzez wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych.

1.5.4 Oczyszczenie i przygotowanie terenu

Po doktadnym rozpoznaniu placu budowy tzn. istniejgcych na terenie obiektow i zwigzanych z nimi instalacji
i urzgdzen oraz roslinnosci nalezy teren oczyscic i przygotowac w sposob nastepujacy:

» Zabezpieczy¢ lub usungc istniejgce w terenie obiekty i urzadzenia (resztki konstrukgcji, studnie,
przewody rurowe, kable i inne),

«  Usungc¢ lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i krzewy,

« Jesli na terenie budowy wystepujg obiektow chronione prawem takie jak pomniki przyrody, pomniki
kultury, wykopaliska archeologiczne nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢,

« Jesli w otoczeniu znajdujg sie jakiekolwiek cieki wodne nalezy je zabezpieczy¢ tak, aby nie zaktdcac
jego przeptywu i aby nie ulegty zanieczyszczeniu,

»  Usung¢ wierzchnig warstwe gleby (humus).

« Jezeli na placu budowy =znajdujg sie instalacje, ktdre podlega¢ bedg rozbidrce nalezy

je zdemontowac a materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do skfadnicy
ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce sktadowania.

1.5.5 Przygotowanie drég dojazdowych

Przed przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy wykona¢ niezbedne drogi dojazdowe do terenu
i na terenie budowy oraz ewentualnie, wyznaczy¢ objazdy dla ruchu drogowego. Drogi dojazdowe nalezy
oznakowac jak miejsca niebezpieczne, wymagajgce szczegdlnej ostroznosci.

Drogi tymczasowe nalezy wykonywac na trasach, na ktdrych nieprzewidziane sg drogi state.



Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i gruntu, wyposazenia na i z terenu robdt. Winien uzyska¢ wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkdw.

1.5.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

W czasie prowadzenia robot Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac wszelkie przepisy bezpieczenstwa
Srodowiska naturalnego.

Wykonawca powinien:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac kroki w ten sposdb, aby majac na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Wykonawca stosujgc sie do tych wymagan powinien mie¢ na wzgledzie:

- lokalizacje warsztatow, baz, magazynoéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

«  zanieczyszczeniami ciekow wodnych, zbiornikdw pytami lub substancjami toksycznymi — nie
dopuszcza¢ do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz
dopuszczalne, stosowa¢ materiaty zgodnie z wymaganiami technicznymi ich wbudowania

e zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami — uwagi j.w.,

+ mozliwoscig powstania pozaru — nalezy przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej,
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne sktadowa¢ w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami, zabezpieczy¢ je przed dostepem osdb trzecich.

1.5.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Za ochrone instalacji nadziemnych i podziemnych oraz wszelkich urzadzen znajdujgcych sie na terenie
budowy odpowiada Wykonawca, ktory powinien zapewni¢ ich wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie trwania budowy.

Jedli dojdzie do przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspOtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji podziemnej i
nadziemnej, ktore wykazane byty w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca winien stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia na przewdz
nietypowych wagowo tadunkéw i powiadamiat bedzie Inspektora nadzoru o kazdym takim przewozie. Jedli
pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe spowodujg uszkodzenia Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas wykonywania robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci ma zadba¢ o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora
nadzoru).



1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np.:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogodlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

+  Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 Dz. U. z 2003 nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

+ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 62 poz. 627 z pdzniejszymi
Zmianami)

e Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami

* inne
Ponadto Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i winien
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach przedstawiajgc kopie zezwolern i inne odnosne
dokumenty.

2. Materiaty

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw i ich pozyskiwanie

Wykonawca winien przedstawi¢ szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Badania powinny by¢ udokumentowane w celu uzyskania
informacji, ze materialy uzyskano z dopuszczalnego zrddta i spetniajg wymagania. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosSciowych i jakosciowych materiatdw pochodzacych
z jakiegokolwiek zrddta.

W przypadku pozyskiwania materiatéw miejscowych Wykonawca powinien uzyska¢ pozwolenia od wtascicieli
i odno$nych organdw wiadzy na ich pozyskiwanie. Winien przedstawi¢ dokumentacje, ktéra zawiera raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wszystkie materialy budowlane powinny spetnia¢c wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi.

Urzadzenia instalacyjne (elektryczne, gazowe, parowe) powinny posiadaC Atesty Dozoru Technicznego
uznane przez Polskie Wiadze $wiadectwa dopuszczenia do uzytkowania ze wzgledu na bezpieczenstwo
obstugi.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Wykonawca zechce
wykorzystac nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty wykona to na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca winien powiadomic¢ Inspektora nadzoru o tym,
ze dokonat wyboru konkretnego materiatu, a wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc
pozniej zamieniany na inny bez zgody Inspektora nadzoru.



2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg lokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, powinny by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, utratg jakosci i wtasciwosci, byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

2.3 Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwdrnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw
pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, bedg zachowane nastepujgce warunki:

> Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekdji,

> Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie do tych czes$ci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany
przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okresSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Kazdy sprzet do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Ma by¢
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o dokonanym wyborze rodzaju sprzetu i uzyskac od
niego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ podzniej zmieniany bez
jego zgody.



4. Transport

Srodki transportu nalezy dostosowac w zaleznosci od rodzaju przewozonych materiatow.

Przewozony fadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca winien stosowac takie $rodki transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonanych
robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wihasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco i na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca opracuije:

»  Projekt zagospodarowania placu budowy (czes$¢ opisowa i graficzna),
= Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
» Projekt organizacji budowy,

» Projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu robdt oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

> Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez
Inspektora nadzoru,

> Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonaniu robdt, Wykonawca poprawi je na wiasny koszt (jesli wymagac tego bedzie
Inspektor nadzoru),

> Inspektor nadzoru opierajgc sie na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, normach i wytycznych moze akceptowac lub odrzucaé
materiaty i elementy robdt,

> Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdét beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot, a skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.



6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowq i SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

= organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementdw robdt,
= system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosScig wykonywanych robét,

= wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli,

= sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

= sposOb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwoS¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robdt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ robdt. Za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatdw odpowiedzialny jest Wykonawca.
Powinien on zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badafn materiatéw oraz robdt. Pomiary i badania
powinny by¢ przeprowadzane w trakcie budowy z takg czestotliwoscia, aby zapewni¢ stwierdzenie ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. W przypadku gdy nie
zostatly tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli w takim zakresie, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek do badania i moze zlecic
Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badan materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.



6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, ale
nie pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Inspektor nadzoru jest rowniez uprawniony do kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich
wytwarzania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki wykaza, Zze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowg i SST. Wtedy catkowite koszty powtornych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

> posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

> posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong j.w. i ktdre spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie Dziennika
budowy spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Bedg prowadzone czytelnie, trwatg technikg,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
»  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

»  uzgodnienie przez Inspektora nadzoru program zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,
>  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlinych elementdw robot,
>  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,



» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
> daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

>  zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

> wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

>  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

> zgodnosc¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

> dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

>  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

> dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

> wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

> inne istotne informacje o przebiegu robét.
Jesli Wykonawca wpisuje do dziennika budowy swoje propozycje, uwagi i wyjasnienia winien przedtozyc¢ je
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. A decyzje Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.6.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
SST.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy gromadzone bedg w formie uzgodnionej
W programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny byc
udostepnione na zyczenie Inspektora nadzoru.

6.6.4. Pozostatle dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wymienionych w p. 6.6.1. — 6.6.3. do dokumentéw budowy zalicza sie:
+ pozwolenie na budowe,

« protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

«  protokoty odbioru robot,

«  protokoty z narad i ustalen,

« operaty geodezyjne,

» plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

W przypadku zaginiecia ktoregokolwiek z dokumentow budowy konieczne jest jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.



7. Obmiar robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w
umowie.

7.1. Zasady okreSlania iloSci robot i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub katalogach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robdt.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Ponadto
powinny by¢ w dobrym stanie w catym okresie trwania robot.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
> odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi przewoddw, instalacji i urzadzen technicznych,

odbiorowi cze$ciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

YV V. V VYV V

odbiorowi po uptywie okresu gwarandji.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktdére w dalszym procesie
realizacji ulegajg zakryciu. Odbidr taki bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.



8.3. Odbior czesSciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru cze$ciowego robot dokonuje sie dla
zakresu robot okreSlonego dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze robdt. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
w p. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg i SST.

W toku ostatecznego odbioru robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen i przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST =z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty potrzebne do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacje powykonawczg, tj, dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

> SzczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupelniajgce lub zamienne),

Protokoty odbiordw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
Protokoty odbiordw czesciowych,

>

>

» Recepty i ustalenia technologiczne,

> Dziennik budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),
>

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

> Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

> Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, osSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen,

> Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,



> Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Jezeli wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére sie pojawity w okresie rekojmi i
gwarancji.

Odbidor po uptywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie powyzej dot. Odbioru ostatecznego robot.

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:

»  Robocizne bezposrednio z narzutami

«  Wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

«  Wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
»  Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

+ Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1 Koszt wybudowania objazdow, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

e Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu
robot,

+ Ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

« Optaty/dzierzawy terenu,
e Przygotowanie terenu,

«  Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

« Tymczasowgq przebudowe urzadzen obcych.



9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

» Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

«  Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji odjazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

«  Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

« Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazddéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z pozn.
zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.
1229)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz, U. Nr 209, poz.1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz typu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, W-



wa 1989-1990,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, W-wa 2003,
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, W-wa 2001

mgr inz. Andrzej Smaga
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