Zatacznik nr 8 do SIWZ

Wz6r umowy

................................ = e ZWaNy dalej Wykonawecea.

§1

W wyniku udzielonego zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiajacy zleca, a
Wykonawca przyjmuje do wykonania:

,» Budowa sieci wodociggowej na terenie Gminy Czarnocin”

Zakres przedmiotu umowy okresla projekt budowlany , specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
zapisy specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

1.

2.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz dokonat zalecanej wizji lokalnej terenu budowy i uznaje je za wystarczajgce do realizacji
zamoéwienia.

Wykonawca oswiadcza, ze zaoferowany sprzet i wyposazenie jest zgodny z dokumentacjg projektowa

Porozumiewanie sig stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy odbywac sie bedzie poprzez zapisy w
dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

§2
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji:

1). Protokolarne przekazanie placu budowy, projektu budowlanego (1 egz.) oraz dziennika budowy nastgpi w
terminie do 14 dni od podpisania umowy.

zakonczenie catosci robot stanowigcych przedmiot umowy nastgpi do dnia: ................... ; przez zakonczenie robét
w terminie wskazanym w ust. 3 nalezy rozumie¢ ich zgtoszenie Zamawiajgcemu przez Wykonawce w sposéb
wskazany w § 15 ust. 2 umowy.

§3

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o zauwazonych wadach w projekcie budowlanym w
terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wyniktg szkode na skutek zaniechania zawiadomienia Zamawiajgcego o
zauwazonych wadach w projekcie budowlanym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za wszelkie szkody i straty, kiére spowodowat w czasie realizacji przedmiotu
umowy wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy oraz dostarczeniem informacji
pisemnej do siedziby Zamawiajgcego o wykonaniu robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z 4 dniowym
wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o
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7.

10.

tym fakcie Zamawiajgcego, zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do ich zbadania,
a nastepnie przywrocic¢ je do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

Wykonywanie robét przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcow odbywac sie moze za zgodg Zamawiajgcego
wylgcznie na zasadach okreslonych w art. 647" kodeksu cywilnego z zastrzezeniem postanowien ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajagcego za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcow.

Przy realizacji zamowienia z udziatem podwykonawcy zastosowanie majg przepisy art. 143a do 143d ustawy.

1)  Wpykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo lub dokonaé¢ zmian w zawartej umowie jest
obowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z
przediozong zgodg wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w
zawartej umowie.

2)  Wymogi natozone wobec tresci zawieranych uméw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami;

a) umowa nie moze okresla¢ terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury,

b) w umowie zakres i wielko$¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz te okreslone w
umowie podstawowej pomigedzy Zamawiajgcym i Wykonawca

c) w umowie wysokos¢ i warunki zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie mogg by¢ bardziej
rygorystyczne niz te okreslone w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg

d) termin realizacji, sposob spetnienia $wiadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi by¢ zgodny z
wymogami okreslonymi w SIWZ.

e) zakazuje sie wprowadzenia do umowy zapiséw, ktére bedg zwalnialy wykonawce z
odpowiedzialnosci wzgledem zamawiajgcego za roboty wykonane przez podwykonawce lub
dalszych podwykonawcow.

3) Zamawiajgcy w terminie 5 dni od daty przekazania projektu umowy sktada pisemne zastrzezenia do jej
tresci. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w terminie wskazanym uwaza si¢ projekt umowy za
zaakceptowany.

4)  Wpykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane, dostawy i ustug w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

5) Nie ma obowigzku przedktadania umow o ktérych mowa w ppkt. 4). jezeli wartos¢ zawartych umoéw z
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na dostawy i ustugi nie przekracza 0,5% wartosci
inwestycji i 50 tys. zt.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za realizacje przedmiotu zamowienia przez podwykonawce.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie,
na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o
ktéorych mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

Podwykonawcg robét .................. bedzie.............

§4

dziatajgcego w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.).

2. Ustanowionym przez Wykonawce Kierownikiem robét budowlanych jest:

dziatajgcy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.).

§5

Jezeli Zamawiajgcy zwrdci sie do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, ktdra nalezy do personelu
Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca spowoduje, ze osoba ta w ciagu
7 dni opusci teren budowy i nie bedzie miata Zzadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynno$ciami zwigzanymi z
wykonywaniem umowy.

Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o usuniecie okreslonych osob, gdy osoby te:
1) nie przestrzegajg przepisow BHP,
2) nie prowadzg dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,
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3) nie wykonujg robét budowlanych zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak
tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w
zwigzku z umowa bedg wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywaé¢ dokumenty zgodnie z art. 3 pkt. 13 i art. 46
ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkow bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg.

Od daty protokolarnego przejecia budowy do koncowego odbioru robét, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na
zasadach ogdlnych, za wszelkie szkody powstate na budowie.

§6
W ramach wymienionej w § 10 ust. 1 ceny brutto wykonania przedmiotu umowy Wykonawca:

1) Przeprowadzi branzowe proby i odbiory techniczne i technologiczne, wykona inwentaryzacje geodezyjng oraz
sporzadzi dokumentacje powykonawczg z kosztorysami robét wykonanych.

2) Uzyska w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu zaméwienia.

3) Usunie materiaty zbedne z placu budowy na wysypisko $mieci, uporzadkuje teren budowy, przywrdci stan
pierwotny drogi dojazdowej na plac budowy. Z wywozki odpadéw Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
stosowny dokument potwierdzajacy, z przekazania odpadéw do utylizacji podmiotowi uprawnionemu.

4) Zapewnieni przywrocenie do stan pierwotnego wjazdéw, ogrodzen oraz miejsc realizowanych rob6t w tym celu
wykonawca bedzie zobowigzany przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru kopie protokolu odbioru z kazdej posesiji
przywrocenia do stanu pierwotnego miegjsc realizowanych robét odebranych bez uwag przez wiasciciela posesji
lub przedstawienia dokumentacji fotograficznej miejsca realizowanych robdt przed rozpoczeciem i po jego
zakonczeniu w celu udowodnienia przywrécenia do stanu pierwotnego jezeli wiasciciel posesji odmowit
przyjecia robdét.

§7

Wykonawca na wiasny koszt:

1.

Przygotuje zaplecze budowy tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na sktadowanie materiatow i narzedzi,
pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikéw, wraz z oznakowaniem (tablica informacyjna),

Sporzadzi lub zapewni sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w zakresie okre$lonym w art. 21a ustawy z dnia 21.07.2001 r o zmianie ustawy prawo budowlane oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i form planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi i dostarczy go Zamawiajgcemu.

Zapewni dozor terenu budowy jak réwniez ochrone znajdujgcego sie na nim mienia.
§8
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z materiatéw wiasnych,

Materiaty i urzgdzenia muszg odpowiadaé wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881
z p6zn. zmianami) a zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz projektu budowlanego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych.

Sprzet i wyposazenie muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa

W uzasadnionych przypadkach na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca musi przedstawi¢ dodatkowe badania
laboratoryjne wbudowanych materiatdw. Badania te Wykonawca wykona na wtasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany, na kazde zadanie Zamawiajacego do przekazania swiadectw jakosci materiatéw
dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci, aprobata techniczna itp.),
jak rowniez do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) przed ich wbudowaniem.

§9
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Wykonawca zobowigzany jest posiadac przez caty okres realizacji polise ubezpieczeniowg budowy
i robét z tytutu szkéd na kwote 1.500 000 zI, ktére mogg zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robét do przekazania
przedmiotu umowy Zamawiajagcemu, w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi — od ryzyk budowlanych oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej (odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami).

Wykonawca dostarczy do Zamawiajgcego dokument potwierdzajgcy ubezpieczenie w terminie 7 dni od daty
podpisania umowy.

§10
Cena brutto wykonania przedmiotu umowy Wynosi: ..., - zlotych, w tym podatek VAT
(STOWNIE: et e et ee e e s et e s enrnaeeaeennes ).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w pelnym zakresie, zgodnie z projektem
budowlanym przedmiarem robét, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét, w oparciu o harmonogram
rzeczowo - finansowy robaét.

W przypadku stwierdzenia wykonania zakresu robét w sposob niezgodny z dokumentacjg (uzycie materialdow innych
niz w dokumentacji lub zastosowanie technologia niezgodnej z dokumentacjg) zamawiajacy pomniejszy
wynagrodzenie za te roboty i natozy kare umowng zgodnie z zapisami umowy

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentac;ji:

1) na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robot, mogg by¢ dokonywane
zmiany technologii wykonania elementéw robét. Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy proponowane przez
Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W
tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z
rysunkami. Projekt taki wymaga akceptaciji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego i projektanta.

2) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan technicznych
wynikajgcych z umowy Zamawiajgcy sporzgdza protokét koniecznosci, a nastepnie dostarcza dokumentacje na
te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania.

W przypadku, gdy okreslone w ust. 5 pkt. 2 zmiany spowodujg wzrost kosztow, roboty te bedg traktowane jako
dodatkowe i Zamawiajagcy zlozy na ich wykonanie dodatkowe zamowienie, w trybie wynikajacym z ustawy Prawo
zamowien publicznych

§11
Zamawiajacy dopuszcza czesciowe fakturowanie robot.
Wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci zaméwienia.

Fakturami czesciowymi rozliczane bedg zakonczone i odebrane elementy robot przez Inspektora Nadzoru przy
udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, potwierdzone protokdtem odbioru czesciowego, podpisanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i pracownika Zamawiajgcego.

Faktury czesciowe, faktura koncowa i zatgczniki do faktur muszg by¢ zgodne z planem ptatnosci, ktéry zostat
uwzgledniony w harmonogramie finansowo-rzeczowym.

Ostatnia transza pfatnicza w wysokosci 5% wartosci zamowienia zostanie zaptacona z chwilg uzyskania przez
wykonawce pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu zaméwienia.

§12

Zaptata nastgpi w terminie do 30 dni liczgc od dnia doreczenia Zamawiajacemu faktury wraz z protokotem odbioru
robot czesciowych lub koncowych z kompletnymi dokumentami odbiorowymi — na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze.

Za dzienh zapfaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z podwykonawcéw, to warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce dowodu zapfaty o ktérych mowa w ust. 3 wstrzymuje sie wyptate
naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Zamawiajgcy z naleznosci przystugujgcej Wykonawcy ma prawo dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia bez odsetek przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktoéry zawart przediozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.
Zamawiajgcy przed dokonaniem ptatnosci o ktérej mowa w ust. 5 zwrdci sie do Wykonawcy aby ten w terminie 7
dni wniost pisemne uwagi o powodach nie uregulowania zobowigza¢ wobec podwykonawcy. Whniesione uwagi
mogg by¢ podstaws;
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1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

§13

1. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca ziozy u Zamawiajgcego dokument stwierdzajgcy zabezpieczenie
nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia.

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie
stanowigcej 10 % ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj kwoty .. - PLN
(STOWNIE: e et e et e e e s e e e e /100).

Zabezpieczeniem nalezytego wykonania przedmiotu UMOWY JESE .........coiiiiiiiiiiiiiiiie e

4. Cze$¢ zabezpieczenia, gwarantujgca wykonanie robot zgodnie z umowg, w wysokosci 70 % catosci
zabezpieczenia zwrécona zostanie Wykonawcy w ciggu 30 dni po odbiorze koricowym przedmiotu umowy.

5. Pozostata czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % catosci zabezpieczenia stuzaca do pokrycia roszczen w
ramach rekojmi , zwrdcona zostanie Wykonawcy w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi .

6. Zwroécona Wykonawcy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslona w pkt. 2 moze ulec
zmniejszeniu z tytutu potrgcen za ztg jakos¢ robot, nie dotrzymania terminu zakonczenia prac lub nakfadow
poniesionych przez Zamawiajgcego na usuniecie ewentualnych wad, jezeli nie dokonat tego Wykonawca.

§14

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami w szczegoélnosci
techniczno-budowlanymi, normami oraz przepisami BHP.

§15

1. Po wykonaniu robét objetych umowg, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru koncowego i zawiadomi
o tym pisemnie Zamawiajgcego.

2. Do zawiadomienia zakonczenia rob6t Wykonawca zatgcza;

1) dzennik budowy potwierdzajgcy gotowo$é do odbioru potwierdzono wpisem kierownika budowy i inspektora
nadzoru.

2) operat powykonawczy do sprawdzenia, ktdry musi zawierac:

a) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami podpisana przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru,

b) os$wiadczenie kierownika budowy, Zze roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja, a przy zmianach
potwierdzenie, ze zmiany zostaty zaakceptowane przez autora projektu i inspektora nadzoru oraz ze teren
budowy zostat uprzatniety — 2 egz.,

c) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodnosci na wbudowane materialy zgodnie ze specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét - 1 egz,

d) pomiary geodezyjne zakonczonej inwestycji.
e) kopie protokotdw z przywrdcenia posesji do stanu pierwotnego.

3. Odbiédr koncowy nastgpi w ciggu 14 dni od daty powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce i dostarczenia
kompletu dokumentéw o ktdérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru najpdzniej w ciggu 14 dni, liczac od daty rozpoczecia odbioru, o ile nie
nastagpi przerwanie czynnosci odbiorowych.
5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:
1) nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad lub brakow,

2) nie nadajace sie do usuniecia — Zamawiajgcy zazgda ponownego wykonania robot lub obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia wartosci uzytkowej przedmiotu umowy. Odbidr robét z
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wadami nie nadajgcymi sie do usuniecia moze nastgpi¢ wytgcznie w przypadku, gdy nie bedzie to stanowi¢ o
trwatosci przedmiotu umowy potwierdzonej przez inspektora nadzoru.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z
powodu nieukonczenia prac, wad lub nie przeprowadzenia wszystkich préb, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru, a fakt ten nie moze by¢ podstawg do przedtuzenia terminu
wykonania przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 2, natomiast bedzie podstawg do naliczenia przez
Zamawiajgcego stosownych kar umownych za niewykonanie umowy w terminie. W takim przypadku Wykonawca
ma obowigzek usuniecia wad i ponownego zgtoszenia elementu do odbioru bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia.

§16

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowaé teren budowy, przywréci¢ stan pierwotny drog,
droge dojazdowg na plac budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym dla odbioru kohcowego robét.

§17

W przypadku ziej jakosci prac (niezgodnej z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami), stwierdzonych
dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy lub powiadomienie na piSmie), Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie
obcigzony wszelkimi kosztami z tego tytutu.

§18
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma
wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznosé.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne wykonanych robét istniejgce w
czasie odbioru koncowego oraz za wady i awarie powstate po odbiorze w okresie trwania rekojmi.
3. O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 7
dni od daty

jej ujawnienia. Istnienie wady stwierdza sie protokolarnie po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie ogledzin
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na 7 dni przed planowanym terminem.

4. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajacej Wykonawce, Zamawiajacy wyznacza
Wykonawcy odpowiedni termin na jej usuniecie. Usuniecie wady stwierdza sie protokolarnie.

5. W razie nie usuniecia, przez Wykonawce, w wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykonanych
robot, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu wykonawcy.

6. Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej.

§19

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi; na okres 36 miesiecy na wykonane roboty budowlane i
zainstalowane urzadzenia.

2. Termin rekojmi liczony jest od daty odbioru koricowego.

3. Po uplywie terminu rekojmi, ustalonego w ust. 1, w ciggu 14 dni dokonany bedzie ostateczny, odbiér przedmiotu
umowy, potwierdzony stosownym protokotem.

§20

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczone bedg kary umowne:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) za opoznienie w wykonaniu robot budowlanych objetych przedmiotem umowy w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia;

2) za opOznienie w uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia;

3) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy
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I.

2.

3.

4.

5.

9)

za nieprzediozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany za
kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy

za brak zaptaty lub nieterminowg =zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10
ust. 1 umowy

za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty za kazdy stwierdzony
przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy

za zwioke w usunieciu wad i usterek w okresie rekojmi w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej od daty wyznaczonej na usuniecie wad;

za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania robét opisany w § 10 ust. 3 umowy w wysokosci w
wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy

za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiajacego
oraz odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w przypadkach okreslonych w § 17 i § 21 ust. 2 pkt. 3 i 4
umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

za zwioke w przekazaniu dokumentacji budowlanej w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 10 ust. 1 umowy, liczac od terminu umownego na jej przekazanie;

za zwioke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwioki

za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr miat byé
zakonczony.

W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potracenia ich z
faktury, a Wykonawca wyraza na to zgode.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogolnych przepiséow
Kodeksu Cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

§ 21

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron,

Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ nie zakonczone roboty oraz plac budowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy:
1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
2) zostanie zajety caty majgtek Wykonawcy;
3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajacego;
4) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robot i przerwa trwa diuzej niz jeden tydzien.
5) Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.
Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajacy nie przystgpit do odbioru
koncowego, odmawia dokonania odbioru robot lub odmawia podpisania protokotu odbioru.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegotowe:

1)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, ktéra

byta powodem odstgpienia od umowy;

3) Wykonawca niezwtocznie, ale nie pdzniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy urzgdzenia zaplecza przez

niego dostarczone lub wniesione.
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6.W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy zobowigzany jest do
dokonania odbioru robét wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty
oraz protokolarnego przejecia placu budowy.

§ 22

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zawartej umowy;
1. Dopuszcza sie stosowanie robét zamiennych w nastepujgcych okolicznosciach;

1)

na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robot, mogg by¢ dokonywane
zmiany technologii wykonania elementéw robét. Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy proponowane
przez Wykonawce rozwigzanie jest réwnorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje
dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizagji
przez Zamawiajgcego.

w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan technicznych
wynikajgcych z umowy Zamawiajgcy sporzadza protokét robot zamiennych, a nastepnie dostarcza
dokumentacje na te roboty.

koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w sytuacji gdy
wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidiowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.

koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, a zmiany te uniemozliwig przekazanie obiektu do
uzytkowania.

Koniecznos¢ wprowadzenia zmian spowodowanych kolizjg z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych uniknigcie kolizji,

W przypadku, gdy okreslone w pkt. 2 zmiany spowodujg wzrost kosztéw, roboty te bedg traktowane jako
dodatkowe lub uzupetniajgce i Zamawiajacy ztozy na ich wykonanie dodatkowe zamowienie, w trybie
wynikajgcym z ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Rozliczenie robo6t zamiennych o ktérych mowa w pkt. 1) - 5) nastepuje w oparciu o czynniki cenotworcze
przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku w kosztorysie ofertowym cen
materiatdw lub urzadzen przyjmuje sie za prawidtowe srednie ceny z ostatniego opublikowanego cennika
sekocenbud dla woj. Swietokrzyskiego lub udokumentowang najnizszg cene z trzech poréwnywalnych cen
Z hurtowni z tymi materiatami.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku;

Rezygnaciji z czesci zakresu robét do wykonania
Braku koniecznosci wykonania robot wyniktych z btedow stwierdzonych w dokumentaciji projektowe;j

Modyfikacji przedmiotu zamowienia w zwigzku z wystgpieniem robot dodatkowych lub uzupetniajgcych za
roboty zaniechane

Jezeli wartos¢ robot zamiennych bedzie mniejsza od podstawowych.

Zmniejszenie wynagrodzenia o ktérym mowa w pkt. 1) - 3) nastepuje w oparciu o kosztorys ofertowy, a
pkt. 5) na zasadach okreslonych w ust. 1pkt. 5)

3. Zmiana terminu, ktéra uprawnia do zmiany harmonogramu ktéry wymaga akceptacji Zamawiajgcego nastgpi w
nastepujgcych okolicznosciach;

1)

Zmiana terminu przewidzianego na zakonczenie robdt, tj.:
a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegélnosci:

- dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej  bezposredni
wptyw na terminowos$¢ wykonania robot;

- warunki atmosferyczne odbiegajgce od typowych dla pory roku, uniemozliwiajgce prowadzenie robdt
budowlanych

b) konieczno$é usuniecia bteddéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét o czas niezbedny do ich usuniecia.

c) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

b) wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci,
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d) wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie dalszych robét

2) Zmiany bedace nastgepstwem dziatania organéw administracji, a nie zawinione przez wykonawce w
szczegolnosci:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
btedéw w dokumentacji projektowe;.

4. Zmiany materialowe, dopuszcza sie wprowadzenie zmiany materiatdw i urzgdzen przedstawionych w ofercie
pod warunkiem, ze;

a) spowodujg obnizenie kosztéw ponoszonych przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy;

¢) wynikajg z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow (nastepca zmienianego materiatu lub urzadzenia.

d) Zmiana materiatéw lub urzadzen o parametrach tozsamych lub lepszych od przyjetych w ofercie w
przypadku wycofania lub niedostepno$¢ na rynku materiatu lub urzgdzenia oferowanego.

5. Dokonanie zamiany kierownika budowy (robét) na osobe o kwalifikacjach i doswiadczeniu wymaganym w
SIwz

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian ktére przed wprowadzeniem do umowy wymagaja
zgodnej akceptacji stron umowy z wytgczeniem postanowienh okreslonych w ust. 2 gdzie podjecie decyzji o
zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga akceptacji Wykonawcy.

§23

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.) oraz
inne obowigzujgce przepisy prawa.

2. W razie ewentualnych sporéw rozstrzygaé je bedzie Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§24

Wszelkie zmiany tresci umowy mogg nastgpic jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 25

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 dla Wykonawcy.

§ 26

Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig :

a. Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.
b. Oferta wykonawcy
c. Kosztorys ofertowy opracowany metodg szczegétowg
d. Harmonogram finansowo — rzeczowy
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Strona9z9



