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S.O.1.WYMAGANIA OGÓLNE 
S.O. 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 Specyfikacja Techniczna (ST)– Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
wykonane w ramach:  Projekt sieci wodociągowej w miejscowości Zagajów, przysiółek Bugaj                  
w gminie Czarnocin. 
 

S.O. 1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie sieci wodociągowej . 
 
Dotyczy: 

• długość sieci wodociągowej ∅ 90 PE                        776,3  m 

• Hydranty p.poż. nadziemne D80                 3 szt. 

• Przyłącze wodociągowe ∅ 40 PE         66,0 m                 
 
Włączenie do istniejącego wodociągu Ø90 PVC za pomocą trójnika T Ø80/80. Za trójnikiem 
zamocowana będzie zasuwa odcinająca kołnierzowa klinowa z miękkim uszczelnieniem, z wolnym i 
gładkim przelotem typu E Hawle.  
 
 
Rozwiązania techniczne: 
Zastosowane materiały powinny odpowiadać następującym parametrom: 
Sieć wodociągowa powinna być wykonana z rur przeznaczonych do wody pitnej z PE PEHD 100, ∅ 
90, PN 10 (SDR 17), łączonych metoda zgrzewania doczołowego. Nad rurą należy  umieścić taśmę z 
wkładką metalową. Armatura na sieci z żeliwa PN 10, zgodnie z warunkami technicznymi 
eksploatatora sieci. Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami polskimi i 
europejskimi. 
 

S.O. 1.3 W ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDĄ WCHODZIŁY 
NASTĘPUJĄCE ROBOTY: 

Roboty przygotowawcze i tymczasowe – wytyczenie trasy sieci wodociągowej ,zaznaczenie na trasie 
przebiegu sieci  wodociągowej  kolizji z istniejąca infrastrukturą podziemną, wykonanie i ustawienie 
znaków informacyjnych o inwestycji, 
Roboty ziemne – wykonanie wykopów pod ułożenie wodociągu, wykonanie podsypek, obsypek i 
zasypek, odwóz urobku z wykopu ( tam gdzie istnienie taka konieczność). 
Roboty odwodnieniowe – wykonanie rurociągów tymczasowych, pompowanie wody z wykopu, 
demontaż odwodnienia, 
Roboty instalacyjne – wykonanie ułożenia przewodów  wodociągowych, posadowienie studni,  próby 
szczelności 
Roboty drogowe – ustawienie i demontaż znaków ostrzegawczych, zdjęcie nawierzchni warstw 
drogowych, wykonanie warstw drogi, 
Przekroczenia pod obiektami terenowymi – wykonanie przewiertów, pod drogami, przeszkodami 
terenowymi 
Kontrola jako ści – wykonanie badań zastosowanych rozwiązań materiałowych, badanie stopnia 
zagęszczenia, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej ułożenia wodociągu i posadowienia studni, 



 
S.O. 1.3.1 Prace przygotowawcze, towarzyszące i roboty tymczasowe 
 
Roboty pomiarowe – w zakres tych robót wchodzą: 

- wyznaczenie tras wodociągu  jak stanowi Dokumentacja Projektowa 
- wytyczenie lokalizacji obiektów budowlanych,  
- nanieść pikiety wysokościowe, 
- nanieść rzędne pasa drogowego wraz z rowami, 
- zaznaczenie kolizji z projektowanym wodociągiem  w terenie 
 

Roboty związane ze zdjęciem wierzchniej warstwy humusu  
 Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu 
skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów. Humus należy zdejmować mechanicznie z 
zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn 
nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla 
bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo 
stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwę 
humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych. Zdjęty humus należy składować w 
regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, 
aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie 
należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

 
Roboty związane z wykonaniem zaplecza budowy 

 - Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie po rozpoczęciu kontraktu do urządzenia i utrzymania 
w dobrym stanie biura (pomieszczenia) wykonawcy, wraz z towarzyszącym wyposażeniem i 
osprzętem. Wykonawca winien zapewnić swoim pracownikom zaplecze socjalne z niezbędnymi 
instalacjami: grzewczą, sanitarną oraz szatnią i pomieszczeniami socjalnymi. 
- Wykonawca zobowiązanym jest również do wykonania znaków informacyjnych terenu zaplecza 
budowy 

 
Roboty związane z wykonaniem tablic informacyjnych 

- Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie po rozpoczęciu kontraktu usytuować tablice 
informacyjne, na których będą się znajdowały informacje tj. 

• nazwa inwestora i jego dokładny adres 
• nazwa realizowanego projektu 
• nazwa i adres projektanta 
• nazwa i adres wykonawcy 
• nazwa i adres firmy nadzorującej inwestycję 
• źródła finansowania inwestycji ( wartości kwotowe i procentowe) 
• wartość całkowita inwestycji  
• czas realizacji data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji 
 

S.O. 1.4 OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDOWY 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową i ST. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z 
Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 

S.O. 1.4.1  Organizacja robót budowlanych i organizacja zaplecza budowy. 
 



Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest 
zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji aż do 
zakończenia i odbioru Robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca zapewni dojazd do posesji, 
działek prywatnych, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Fakt przystąpienia do robót 
Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie tablic informacyjnych. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji aż do 
zakończenia i odbioru robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania na własny koszt zaplecza budowy dostosowanego 
do potrzeb (tj. wielkości osób zatrudnionych przy robotach, ilości sprzętu wykorzystanego do 
wykonania robót, technologii robót). 
  
S.O. 1.4.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca przy 
wykonywaniu robót związanych z budową w działkach osób prywatnych jest zobowiązany do 
powiadomienia właściciela o wejściu w teren, w chwili zakończenia robót Wykonawca winien 
doprowadzić teren posesji, działki do stanu pierwotnego, a pasy drogowego do odtworzenia i 
umocnienia zgodnie z warunkami odpowiednich zarządców dróg .  

 

S.O. 1.4.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 
będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
 - możliwością powstania pożaru 
3) Wszelkie odpady powstałe podczas robót na terenie budowy oraz na terenie zaplecza budowy 
muszą zostać przez Wykonawcę usunięte na własny koszt poza jego obręb. 
  



S.O. 1.4.4  Warunki bezpieczeństwa i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego 
 

S.O. 1.4.5  Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel Wykonawcy. 
 

 

S.O. 1.4.6  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do 
robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania.  

 

S.O. 1.4.7  Warunki dotyczące organizacji ruchu 
 

Wykonawca przed przystąpieniem do prac w pasie drogowym winien odpowiednim pismem 
zawiadomić administratora danej drogi o terminie zajęcia pasa drogowego oraz uzgodnić zasady 
realizacji i odbioru robót. Każdorazowo po wykonaniu prac związanych z zabudową urządzeń 
wodociągowych w pasie drogowym teren przebiegu trasy jak i jego obręb należy doprowadzić do 
stanu pierwotnego. 
Każdorazowo, gdy Wykonawca będzie wykonywał roboty w działkach prywatnych winien zapewnić 
mieszkańcom swobodny dojazd lub dojście do posesji. 
 

S.O. 1.4.8  Zabezpieczenie chodników, jezdni i ogrodzeń 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Wykonawca zapewni znaki 
ostrzegawcze, informacyjne o wykonywanych robotach, na czas wykonywania robót w pasie 
drogowym zabezpieczy obręb pasa drogowego ustawiając znaki drogowe poprzeczne. Wykonawca 
zobowiązany jest do prawidłowego utrzymania pasa jezdnego poprzez utrzymanie jego czystości, w 
obrębie wykonywanych prac. W czasie wykonywania wykopów po zakończeniu codziennych robót, 
jeżeli nie zostały one zakończone należy oznakować miejsce w sposób widoczny tabliczkami 



informacyjnymi „ Uwaga – głębokie wykopy”, oraz zabezpieczyć w sposób trwały taśmami 
ostrzegawczymi i barierkami ochronnymi. 
 

S.O. 1.4.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod. 

 
S.O. 1.4.10 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 

Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt 
i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. Wykonawca 
zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 
 

S.O. 1.5  ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM 
ZAMÓWIENA  

 
S.O. 1.5.1  Grupy robót: 
 Główną grupą robót są: - Roboty budowlane – kod CPV 45000000-7 
 
S.O. 1.5.2   Klasy robót: 
- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 

autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu - kod 45230000-8 
 
S.O. 1.5.3 Kategorie robót występujących: 
 

kod 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

 kod 45233140-2 Roboty drogowe 
 kod 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 
 kod 45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej 

kod 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
kod 45232452-5 Roboty odwadniające 

 kod 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
 kod 45112330-7 Rekultywacja terenu 

kod 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych 
kod 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

 

S.O. 1.6 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
urządzenia wodociągowe - ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, 
urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące 
ciśnienie wody 
sieć wodociągowa -  układ wodociągowy przewodów znajdujących się poza budynkami 



przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją 
wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym 
wodomierz główny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym 
przyłączu wodociągowym lub na sieci wodociągowej 
strefa ochronna łuków i odgałęzień-  obszar za blokiem oporowym, na którym jest zakazane 
wykonywanie wykopów po wybudowaniu przewodu 
odległość bezpieczna- najmniejsza dopuszczalna odległość, mierzona w płaszczyźnie poziomej, 
między obrysem budowli a osią przewodu. 
ciśnienie próbne- ciśnienie wewnętrzne, w megapaskalach, czynnika (wody) w przewodzie poddanym 
próbie szczelności 
ciśnienie robocze-ciśnienie, w megapaskalach, określone zgodnie z dokumentacją techniczną jako 
maksymalna różnica rzędnej linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanym odcinkiem 
przewodu i rzędnej jego osi. 
próba hydrauliczna- próba szczelności w której czynnikiem jest woda 
darnina - płat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami roślinności 
trawiastej. 
rów - otwarty wykop o głębokości, co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza wodę. 
droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz 
z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych. 
warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 
1epsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni 
warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 
istniejącej nawierzchni. 
tłuczeń - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 31,5 mm do 63 mm. 
kliniec - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 4 mm do 31,5 mm. 
miał - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn do 4 mm. 
piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziarn do 2 mm 
pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w 
nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 
rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze. 
podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
wykop płytki  - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna większej od 1,5 m. 
wykop wąskoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna mniejszej lub równej od 1,5 m 
wykop jamisty - wykop, o pow. dna równej lub mniejszej od 2,25 m2, o ścianach pionowych bądź 
nachyleniu 1:0,25 
odbiór techniczny częściowy -odbiór techniczny robót zanikających przed całkowitym zakończeniem 
budowy przewodu, tj.: podłoża, odcinka przewodu przed badaniami jego szczelności, obiektów 
budowlanych na przewodzie, szczelności odcinków przewodu, warstwy ochronnej zasypki ułożonego 
odcinka przewodu. 
odbiór techniczny końcowy- odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu jego budowy 
a przed przekazaniem go do eksploatacji lub odbiór techniczny odcinka przewodu - w przypadku gdy 
może on być wcześniej oddany do eksploatacji 



 

S.O.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI   
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 

S.O.2.1 ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.  
Wszelkie materiały, usługi, dostawy winny posiadać świadectwa pochodzenia, certyfikaty i atesty, 
które uprawniają do ich wykorzystania w danej inwestycji. Każdorazowo partia materiałów, 
świadczona usługa, dostawa, która zostanie dostarczona na plac budowy lub użyta w ramach 
inwestycji winna posiadać w/w dokumenty. Wszelkie atesty, certyfikaty posłużą Zamawiającemu do 
weryfikacji i prawidłowości użytych materiałów i robót wykonanych przez Wykonawcę. 

  

S.O.2.2 POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszelkie 
koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do Robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku 
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
Kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

 

S.O.2.3MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

S.O.2.4PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane 
w obrębie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

S.O.2.5 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 
 



Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze 
użycia materiału.  

 

 S.O.3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 
ST, Program Zapewnienia Jakości (PZJ). Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym 
umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Menadżerowi Projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
Robót. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wymogów specjalnych odnośnie 
wykonawstwa określonych przez właścicieli innych mediów i elementów zagospodarowania terenu. 
  

S.O.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 
  

S.O.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT 
S.O.5.1 OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
wymaganiami ST, Programu Zapewnienia Jakości, projektu organizacji Robót oraz poleceniami 
Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 



Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora: 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji 
i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

S.O.6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI 
ROBÓT ORAZ ODBIOREM ROBÓT W NAWIĄZANIU DO 
DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
 

S.O.6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestorowi 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, ST. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
(a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inwestorowi; 

(b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 

S.O.6.2 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 



Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
-Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i  
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Inwestor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach, 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inwestor natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

S.O.6.3 POBIERANIE PRÓBEK 
 
  Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inwestor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału 
w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 

S.O.6.4 BADANIA I POMIARY 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inwestorowi. 
 

S.O.6.5 CERTYFIKATY, ATESTY I DEKLARACJE 
 

      Inwestor może dopuścić tylko te materiały, które posiadają: 



1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

2. Deklarację zgodności, atest lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub EN 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 
 

S.O.6.6 DOKUMENTY BUDOWY  
 
S.O.6.6.1 Dziennik Budowy 
 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Menadżera Projektu. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inwestora, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inwestora do ustosunkowania się. 



Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestor do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 

S.O.6.6.2 Rejestr Obmiarów 
 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania Rejestru Obmiarów, który będzie stanowił 
dokument pozwalający na określenie rachunkowego zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia 
faktury przejściowej. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  

 

S.O.6.6.3 Dokumenty laboratoryjne 
 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. 

 

S.O.6.6.4 Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (l)-(3) następujące 

dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

 
S.O.6.6.5  Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 

S.O.6.7 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.  

Cena jednostkowa lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na terenie budowy 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki doliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 Do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT. 



Rozliczenie robót zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem np. będzie następować comiesięcznie na 
podstawie Protokołu Robót, który zostanie przedstawiony przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru, 
następnie będzie on przez niego akceptowany. Wykonawca po zaakceptowaniu Protokołu przez 
Inspektora Nadzoru dołączy do protokołu fakturę częściową, przekaże w/w dokumenty Inwestorowi, 
na której podstawie będzie dokonywana zapłata za wykonane Roboty. Termin zapłaty faktury będzie 
określała Umowa zawarta między Wykonawca a Inwestorem. 
 

S.O.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU 
ROBÓT 
 

S.O.7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektował, Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

S.O.7.2 ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 

S.O.7.3 URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 

S.O.7.4 WAGI I ZASADY WAŻENIA 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób 
ciągły zachowanie dokładności wg norm . 

 

S.O.7.5  CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub wstępnym odbiorem odcinków robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 

S.O.8. ODBIÓR ROBÓT 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi końcowemu  



c) odbiorowi pogwarancyjnemu 
 

S.O.8.1 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora, w ciągu 3 dni przy udziale przedstawicieli Inwestora, 
zarządzającego siecią ) nastąpi odbiór zgłoszonych robót. Należy nadmienić, że wykonawca, jeżeli 
wykonuje prace przy: 
- zbliżeniu sieci wodociągowej z gazową do odbioru robót związanych z przejściem wodociągiem pod 
siecią gazową Wykonawca winien poinformować o wykonywaniu takowych prac eksploatatora sieci 
gazowej, a eksploatator sieci gazowej winien dokonać odbioru technicznego w/w robót, 
- w chwili wykonywania przejść sieci wodociągowej pod drogami powiatowymi  lub wojewódzkimi 
do odbioru robót Wykonawca winien poinformować o wykonywaniu takowych prac eksploatatora, 
czyli Wydział Dróg Powiatowych i Wojewódzkich, którego przedstawiciel winien dokonać odbioru 
technicznego w/w robót, 
- zbliżeniu sieci wodociągowej z kablami telefonicznymi do odbioru robót związanych z przejściem 
wodociągu pod siecią telefoniczną Wykonawca winien poinformować o wykonywaniu takowych prac 
eksploatator sieci telefonicznej, a eksploatator sieci telefonicznej winien dokonać odbioru 
technicznego w/w robót, 
- zbliżeniu sieci wodociągowej z kablami energetycznymi do odbioru robót związanych z przejściem 
wodociągu pod siecią energetyczną (podziemną) Wykonawca winien poinformować o wykonywaniu 
takowych prac eksploatator sieci energetycznej, a eksploatator sieci energetycznej winien dokonać 
odbioru technicznego w/w robót, 
- w chwili wykonywania robót związanych z wykonaniem zasilania energetycznego Wykonawca 
winien poinformować o Zakład Energetyczny, przy którego udziale takowe prace zostaną wykonane, 
Wykonawca winien uzyskać od przedstawiciela Zakładu Energetycznego, protokół prawidłowości 
wykonanych robót. 
  

S.O.8.2 ODBIÓR KOŃCOWY 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 

wykonanie robót budowlanych. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego -w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru robót 
budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót 
uzupełniających i poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu - udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

- Protokoły z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu  
- Recepty i ustalenia technologiczne,  
- Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów,  
- Inwentaryzację powykonawczą,  
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 



Wykonawca po zakończeniu wszystkich prac informuje pisemnie Inwestora o gotowości do odbioru 
końcowego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia do odbioru końcowego. 
 

S.O.8.3 ODBIÓR POGWARANCYJNY 
              Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Termin odbioru pogwarancyjnego ustalony 
zostanie na etapie sporządzania umowy, oraz uzależniony będzie od daty zakończenia robót 
kontraktowych. 
 

 S.O.9.  ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
 
 Rozliczenie robót tymczasowych i towarzyszących prowadzone będzie w formie ryczałtu i 
będzie zdefiniowana jako procent całości robót. Rozliczenie za w/w roboty następować będzie 
sukcesywnie do postępu robót zawartych w harmonogramie rzeczowo –finansowym. Zasady płatności 
za wykonane roboty zostaną określone przez Zamawiającego w projekcie umowy za wykonane roboty. 
 

 S.O.10. ODNIESIENIA 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, póz. 414). 
[2] Rozporządzenie MGPiB z 19. 12. 1994r (Dz.U Nr 10) 
[3] Rozporządzenie MGPiB z 21.02. 1995r (Dz.U Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 
[4] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z 

 późniejszymi zmianami). 
[5] Projekt budowlany sieci wodociągowej . 
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S.T.1 ZAPLECZE WYKONAWCY  
 

Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie po rozpoczęciu kontraktu urządzić, utrzymywać w 
dobrym stanie biuro (pomieszczenia) Wykonawcy, wraz z towarzyszącym wyposażeniem i osprzętem. 
Wykonawca winien zapewnić swoim pracownikom zaplecze socjalne z niezbędnymi instalacjami: 
grzewcza, sanitarną oraz szatnią i pomieszczeniami socjalnymi. 

Wykonanie, urządzenie i utrzymanie w dobrym stanie biura (pomieszczenia) Wykonawcy, 
wraz z towarzyszącym wyposażeniem i osprzętem. Obsługa zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie 
prace i instalacje niezbędne do utrzymania biura Wykonawcy. Demontaż Zaplecza Wykonawcy 
obejmuje usuniecie wszelkich instalacji, dróg tymczasowych, pomieszczeń biurowych, ciężkiego 
sprzętu. 

 

S.T.2 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
S.T.2.1 POMIARY GEODEZYJNE 
WSTĘP 
Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
pomiarów geodezyjnych przy budowie urządzeń wodociągowych. 



S.T.2.1.1 Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia pomiarów  
geodezyjnych. 
S.T.2.1.1.1 Pomiary sytuacyjno-wysokościowe. 

W zakres tych robót wchodzą: 
- wyznaczenie trasy sieci  wodociągowej , przyłączy wodociągowych jak stanowi Dokumentacja 

Projektowa 
- wytyczenie lokalizacji obiektów budowlanych,  
- nanieść pikiety wysokościowe, 
- nanieść rzędne pasa drogowego wraz z rowami, 

S.T.2.1.1.2 Pomiary obiektowe 
W zakres tych robót wchodzą wyznaczenie punktów sytuacyjno-wysokościowych, osi 

obiektów, ciągła stabilizacja punktów, ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i oznaczenie 
umożliwiające ich łatwe znalezienie i ewentualne odtworzenie. 

 

S.T.2.2 MATERIAŁY 
Materiały niezbędne do prowadzenia pomiarów sytuacyjno-wysokościowych zgodnych z ST: 
-paliki o średnicy od 5 do 8 cm i długości około 0,5 m,  
-słupki betonowe z krzyżem. 
- 

S.T.2.3 SPRZĘT 
S.T.2.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Specyfikacja ogólna” pkt. 3. 
S.T.2.3.2 Zastosowany sprzęt do wykonania pomiarów  
Wykonawca przystępujący do wykonania pomiarów geodezyjnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

- teodolitów i tachimetrów, 
- niwelatorów, 
- dalmierzy, 
- tyczek geodezyjnych, 
- łat mierniczych, 
- stalowych taśm mierniczych. 
 

S.T.2.4 TRANSPORT 
S.T.2.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Specyfikacja ogólna” pkt. 4. 
S.T.2.4.2 Transport materiałów i wyposażenia  
Wyposażenie i materiały do pomiarów geodezyjnych mogą być transportowane za pomocą dowolnych 
środków transportu. 
 

S.T.2.5 WYKONANIE ROBÓT 
S.T.2.5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w „Specyfikacja ogólna” pkt. 5. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.  
S.T.2.5.2 Wyznaczenie punktów głównych 
 Tyczenie osi trasy sieci wodociągowej należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową 
przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej  
w dokumentacji projektowej. 



S.T.2.5.3 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów 
na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w 
miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót. 
 

S.T.2.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
S.T.2.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Specyfikacja ogólna” pkt.6. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
  

S.T.2.7 ODBIÓR ROBÓT  
S.T.2.7.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Specyfikacja ogólna” pkt.8. 
S.T.2.7.2 Odbiór prac pomiarowych  
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców  
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inwestorowi. 
 

S.T.2.8PRZEPISY ZWIĄZANE 
S.T.2.8.1 Normy 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji GUGiK -1979 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGiK -1978 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK -1983 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK -1979 
6. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK -1983 
7. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGiK -1983 

 

S.T.3 INNE PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
S.T.3.1 WSTĘP 
S.T.3.1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
prac przygotowawczych takich jak: zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej. 
S.T.3.1.2 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęcie 
warstwy ziemi urodzajnej. 
 

S.T.3.2 MATERIAŁY 
Nie występują. 
 

S.T.3.3 SPRZĘT 
S.T.3.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w “Specyfikacja ogólna” pkt.3. 



S.T.3.3.2 Sprzęt do wykonanie prac przygotowawczych. 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nienadającej się do 
powtórnego użycia należy stosować: 

− równiarki, 
− spycharki, 
− łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
− koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 

zastosowania takiego sprzętu. 
 

S.T.3.4 TRANSPORT 
S.T.3.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w “Specyfikacja ogólna” pkt. 4. 
S.T.3.4.2 Transport materiałów. 
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem 
samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia 
humusu. 
 

S.T.3.5 WYKONANIE ROBÓT 
S.T.3.5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w “Specyfikacja ogólna” pkt.5. 
S.T.3.5.2 Zdjęcie warstwy humusu 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu 
skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów. Humus należy zdejmować mechanicznie z 
zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie 
jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla 
bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo 
stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwę 
humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych. Zdjęty humus należy składować w 
regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby 
humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy 
zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

S.T.3.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
S.T.3.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w “Specyfikacja ogólna” pkt.6. 
 

S.T.3.7ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w “Specyfikacja ogólna” pkt.6. 
 

 



S.T.4 ROBOTY ZIEMNE - WYKONANIE WYKOPÓW W 
GRUNTACH KATEGORII  II.  
S.T.4.1    WSTĘP 
S.T.4.1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych wykonanych w gruntach II-IV kategorii.  
 
S.T.4.1.2 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy urządzeń wodociągowych obejmują wykonanie wykopów w gruntach kat. II. 
 

S.T.4.2 MATERIAŁY (GRUNTY) 
Grunty uzyskane z wykopów powinny być w maksymalny sposób wykorzystane do budowy nasypów. 
Grunty powinny spełniać szczegółowe wymagania zawarte w niniejszej ST i normie PN-S-02205. 
Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy 
stanowią nadmiar objętości robót ziemnych. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inwestora wywiezione przez Wykonawcę poza teren Budowy z 
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca 
jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inwestora. 
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego 
inaczej w kontrakcie. Inwestor może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których 
czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  
 

S.T.4.3 SPRZĘT 
S.T.4.3.1 Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w „Specyfikacja ogólna” pkt.3. 
  
S.T.4.3.2 Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów ( koparki, ładowarki), wyposażone w osprzęt do odspajania 
skał np. "dziobaki", 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki), 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe), 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 
- sprzęt do odwadniania wykopów (pompy, igłofiltry) 
 

S.T.4.4     TRANSPORT 
S.T.4.4.1 Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w „Specyfikacja ogólna” pkt.4. 
 

S.T.4.4.1 Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 



stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inwestora. 
 

S.T.4.5   WYKONANIE ROBÓT 
S.T.4.5.1 Ogólne zasady prowadzenia robót 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w „Specyfikacja ogólna” pkt.5. 
 

S.T.4.5.2 Zasady prowadzenia robót 
 Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić i uzgodnić z właścicielami sieci 
infrastruktury istniejącej sposób i czas prowadzenia robót. Wykopy powinny zostać wykonane jako 
rowy otwarte zabezpieczone. Metody prowadzenia robot ziemnych (ręczne lub mechaniczne) powinny 
zostać dostosowane do głębokości wykopu, warunków geotechnicznych, ustaleń z władzami 
koordynującymi i posiadanego sprzętu mechanicznego. W miejscach kolizji i zbliżeń z istniejącą 
infrastrukturą podziemną wszystkie roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. Wykopy 
wąskoprzestrzenne należy wykonywać ręcznie i powinny być umocnione ścianką szczelną. Wykopy 
szerokoprzestrzenne powinny być wykonywane mechanicznie, o nachyleniu skarp 1:0,6 o ile 
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej. Szerokość wykopu jest uwarunkowana średnicą kanału 
lub obiektu, zwiększa się ją o 0,4 m z każdej ze stron jako rezerwę niezbędną do prowadzenia prac, o 
ile projekt nie stanowi inaczej. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich 
stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z 
nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji 
projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. Wyrównanie dna wykopu i wykonanie podłoża z 
dobrze zagęszczonego piasku, należy wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem do montażu 
przewodu lub budowy obiektu. Dla rurociągów przewiduje się wykonanie podsypki z gruntu 
rodzimego 0,20m, oraz obsypki gruntem 0,3m, o ile Projekt nie stanowi inaczej. W przypadku 
stosowania żwiru lub tłucznia na powierzchni żwiru należy dać każdorazowo warstwę piasku. Przy 
układaniu przewodów w gruntach zwartych lub nasypowych względnie nawodnionych na dnie 
wykopu wykonać podsypkę z warstwy piasku lub pospółki. Dla wykopów obiektowych należy w 
przypadku istniejącego gruntu nasypowego dostać się do gruntu nośnego i grunt nasypowy zastąpić 
piaskiem, następnie po wykonaniu tych robót należy wyrównać dno wykopu. Po zakończeniu tych 
robót należy wykonać podkład betonowy z betonu B-7,5 lub B-10 i zaizolować go materiałem 
przeciwwilgociowym. Dopiero na tak przygotowanym podłożu można przystąpić do posadawiania 
fundamentów pod obiekty. Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe 
odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Sposób odwodnienia określa dokumentacja 
projektowa poszczególnych zadań. 
Może ono być realizowane poprzez: 
1. Pompowanie pompami elektrycznymi – igłofiltry lub równoważne. 
Po całkowitym zamontowaniu rurociągu lub wykonaniu obiektu należy wykonać zasypkę wykopów. 
Przestrzeń wykopów w obrębie przewodu rurowego należy wypełnić gruntem piaszczystym 
niezawierającym kamieni. 
W przypadku przewodów rurowych należy sprawdzić: 

- prostolinijność ułożenia przewodu, 
- zgodność z projektowanym spadkiem, 
- sprawdzić drożność (światło przewodu ) i wykonać próby hydrauliczne na eksfiltrację i 

infiltrację, 
- wykonać zasypkę gruntem piaszczystym lub z piasku do poziomu 30 cm ponad wierzch rur. 

Zasypka ta winna być zagęszczona warstwami, co najwyżej 20 cm równocześnie z obu stron. 
Jako zasypka może być stosowany piasek i piasek pylasty. Zasypkę należy dokładnie zagęścić 



ogólnie dostępnymi metodami nie powodując uszkodzenia rur ( przy rurach dwuwarstwowych 
jako zasypke, podsypkę, obsypke stosuje się grunt rodzimy przy wielkości ziaren do 63 mm) 

- wykonać zasypkę górnej części wykopu warstwami (z równoczesną rozbiórką odeskowania) 
gruntem rodzimym. 

Teren po przeprowadzonych robotach ziemnych należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
Wykonawca w chwili wykonywania robót w działkach prywatnych winien: 
- powiadomić właścicieli o wejściu w teren 
- zapewnić dojazd do posesji na czas wykonywania robót  
- za wszelkie szkody spowodowane wykonaniem robót ponosi Wykonawca 
- przy wykonywaniu urządzeń wodociągowych  w zbliżeniu z ogrodzeniami należy je bezwzględnie 

zabezpieczyć, aby nie uległy zniszczeniu  
- Wykonawca po wykonaniu robót winien doprowadzić działkę do stanu pierwotnego, z 
uwzględnieniem nasadzeń zniszczonych roślin i odtworzeniem elementów małej architektury 
Wykonawca po wykonaniu robót związanych z przekraczaniem przeszkód terenowych (rowy), winien 
je po wykonaniu robót doprowadzić do stanu pierwotnego. 

S.T.4.6    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
S.T.4.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Specyfikacja ogólna” pkt.6. 
 

S.T.4.6.2 Kontrola wykonania wykopów 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi  
w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę 
należy zwrócić na: 

- zapewnienie stateczności ścian wykopu, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
- zagęszczenie warstwami zasypywanych wykopów. 
 

S.T.4.7 ODBIÓR ROBÓT  
S.T.4.7.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Specyfikacja ogólna” pkt.6. 
 

S.T.4.7.2 Zasady odbioru robót 
Badanie materiałów i elementów obudowy wykopów należy wykonać bezpośrednio na budowie przez 
oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w opisie technicznym. 
Sprawdzenie metod wykonania wykopów - wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie z 
rysunkami oraz użytkowanym sprzętem. 
 
S.T.4.7.3 Zakres odbioru robót 
Minimalna częstość i zakres testów i pomiarów: 
Pomiary szerokości dna wykopu 

- Pomiary wykonywać taśmą, co 200 metrów w linii prostej, w przypadkach szczególnych,  
co 50 m  

Pomiary zagłębienia dna 
- Pomiary wykonywać niwelatorem, co 200 metrów i w miejscach wątpliwych. 

Test zagęszczenia gruntu – wg próby Proctora 
- Stopień ID powinien być zdefiniowany dla każdej ustalonej warstwy.  
- Stopień ID zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien być zgodny z określoną kategorią 

przeznaczenia gruntu. 
Szerokość dna wykopu 



- Szerokość dna wykopu nie powinna różnić się od projektowanej z tolerancją ± 5 cm 
Zagłębienie dna 

- Zagłębienie dna wykopu, określane pomiarem rzędnych wysokościowych przy użyciu 
niwelatora nie powinno różnić się od projektowanych rzędnych z tolerancją –3cm do +1cm. 

 

S.T.4.8    PRZEPISY ZWIĄZANE 
S.4.8.1Normy 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

 
S.T.5  PRZEJŚCIA POD DROGAMI.  
 S.T.5.1 WSTĘP 
S.T.5.1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
przejść pod drogami. 
 

S.T.5.1.2 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia przejść pod drogami. 
 Prace te obejmują: 

• prace przygotowawcze, 
• opłaty za zajęcie prawa przejazdu, 
• wykonanie przewiertu wraz ze stabilizacją gruntu pod urządzenia przewiertowe, 
• odwodnienie, 
• montaż rur zabezpieczających, 
• prace uszczelniające, 
• uszczelnianie końcówek rur ochronnych, 
• ułożenie rur, 
• testy szczelności, 
• przywrócenie stanu pierwotnego terenu, 
• kontrola jakości. 
 

    S.T.5.2 MATERIAŁY 
S.T.5.2.1 Specyfikacja ogólna. 
Ogólne wymagania dotyczące przejść pod przeszkodami podano w „Specyfikacja ogólna” pkt.2. 
Wykonawca jest zobowiązany do: 

• stosowania materiałów zgodnych z dokumentacją techniczną i ST 
• stosowanie innych materiałów jest uzależnione od decyzji Inwestora 
 

S.T.5.2.2  Beton. 
Hydrotechniczny beton klasy C12/15 i C16/20, zgodny z normą PN-62/6738-07. 
 

S.T.5.2.3 Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [7]. 
 



S.T.5.2.5 Kit asfaltowy 

S.T.5.3 LEPIK ASFALTOWY ZGODNY Z PN-74/B26640 
S.T.5.3.1 Sznur konopny smołowany 
 

S.T.5.3.2 Rury ochronne 
Stalowe rury ochronne o średnicach zgodnych z PT dobranych odpowiednio do średnicy rury 
przewodowej. 
 

S.T.5.3.3 Przewody wodociągowe  
Przewody wodociągowe wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i punktami ST8  
 

S.T.5.3.4 Kruszywo 
Zgodny z normą PN-B-11113. 
 

S.T.5.3.5 Przechowywanie materiałów. 
Wykonawca jest zobowiązany układać materiały według poszczególnych grup, wielkości i gatunków 
w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód opadowych. 
 

S.T.5.3.5.1 Rury wodociągowe  
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. W przypadku długiego składowania rury z tworzyw 
sztucznych należy zabezpieczyć przed promieniami słonecznymi. 
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 
drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli 
powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
 

S.T.5.3.5.2Kruszywo. 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 

S.T.5.4     SPRZĘT 
S.T.5.4.1 Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w Specyfikacja ogólna pkt.3. 
S.T.5.4.2 Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania przejść pod przeszkodami powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

- żurawi budowlanych samochodowych, 
- koparek podsiębiernych, 
- maszyny do przewiertów poziomych, 
- sprzętu do zagęszczania gruntu, 
- samochód ciężarowy samowyładowczy 

S.T.5.5 TRANSPORT 
S.T.5.1 Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w Specyfikacja ogólna pkt.4. 

 



S.T.5.2 Transport  
Materiały, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 

S.T.5.6  WYKONANIE ROBÓT 
S.T.5.6.1 Ogólne zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w  „Specyfikacja ogólna” pkt.5.  
 

S.T.5.6.2 Zasady prowadzenia robót 
Przejścia przewodów pod przeszkodami o istotnym znaczeniu komunikacyjnym powinny być 
wykonane dokładnie według ustaleń i pozwoleń wydanych przez ich właścicieli. Długość rury 
osłonowej zależy od rodzaju przeszkody i powinna być uzgodniona z właścicielem (zarządzającym) 
obiektu.  
 

S.T.5.6.2.1 Przejścia pod przeszkodami 
Rury przewodowe pod przeszkodami należy prowadzić w rurach ochronnych o średnicy 6 do 8 cm 
większej niż średnica rury przewodowej. Należy unikać w rurach ochronnych złączy rur, a gdy jest to 
niemożliwe należy odcinek rury przeznaczony do ułożenie w rurze ochronnej poddać próbie 
ciśnieniowej na powierzchni terenu. Przejścia pod przeszkodami należy realizować poprzez przecisk 
lub przeciąganie rury ochronnej pod przeszkodą. 
Wprowadzenie rury z PE lub z PVC-U do rury osłonowej należy dokonywać na klockach podporowo-
ślizgowych z drewna twardego, a dla średnic powyżej 280 mm zaleca się stosować konstrukcje 
podporowo ślizgowe ze stali lub tworzyw sztucznych. Rozstaw i szerokość podpór należy przyjmować 
dokładnie dla danej średnicy wg danych producenta rur.  
Na końcach rur osłonowych powinny być wykonane studzienki lub komory rewizyjne o ile 
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej . Przestrzeń pomiędzy rurą przewodową a osłonową u 
wylotów należy uszczelnić manszetą z elastomeru, betonu lub silikonu. 
 

S.T.5.6.3 Roboty ziemne 
Roboty ziemne należy przeprowadzić ręcznie lub mechanicznie zgodnie z dokumentacją projektową i 
punktem ST.4. 
 

S.T.5.6.4 Odtworzenie nawierzchni 
Na obszarze gdzie trasa wodociągu zlokalizowana jest w drogach publicznych należy 

odbudować istniejące drogi przy zastosowaniu nawierzchni i podbudowy identycznej jak istniejąca. 
  

S.T.5.7    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
S.T.5.7.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Specyfikacja ogólna” pkt.5. 
 

S.T.5.7.2 Kontrola, pomiary i badania 
S.T.5.7.2.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i 
zapraw. 
 

S.T.5.7.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inwestora. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 



- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego lub betonu, 
- badanie odchylenia osi wodociągu , 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów, 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

 

S.T.5.7.2.3  Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż ± 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego 
spadku (przy zwiększonym spadku), 

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie 
powinien wynosić mniej niż 0,98. 

 

S.T.5.8 ODBIÓR ROBÓT  
S.T.5.8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w „Specyfikacja ogólna” pkt.5. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 

S.T.5.8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- roboty montażowe wykonania rurociągu, 
- wykonane komory, 
- wykonana izolacja, 
- zasypany zagęszczony wykop. 

 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
 

S.T.5.9 PRZEPISY ZWIĄZANE 
S.T.5.9.1Normy 
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka 
3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
4. PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
5. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 



6. PN-64/H-74204 Rurociąg Rury stalowe przewodowe 
7. PN-EN 1452-2:20000 System przewodowy z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego poli(chlorkuwinylu) (PVC-U) do przesylania wody . 
Rury. 

8. PN-EN 1456-1:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowej 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej układanej pod ziemia i nad 
ziemia.Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: 
Wymagania dotyczące elementów rurociągu i systemu. 

9. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
10. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
11. PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 
12. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
13. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
15. BN-62/6738-03,04, 07  Beton hydrotechniczny 
16. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
  

 

S.T.6  ROZBIÓRKA, ODTWORZENIE ELEMENTÓW DRÓG    
 

S.T.6.1. WSTĘP 
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z rozbiórką elementów dróg oraz odtworzeniem dróg (zgodnie z mapami syt- wys). 
 
Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 

warstw nawierzchni i podbudowy i dróg montażowych. 

S.T.6.2. MATERIAŁY 
Specyfikacja ogólna dotyczące materiałów 
Piasek stosowany przy wykonywaniu nawierzchni twardych nieulepszonych powinien spełniać 
wymagania PN-B-11113 dla gat. 1 lub 2. 
 Woda użyta przy wyk. zagęszczenia i zamulania nawierzchni może być studzienna lub z 
wodociągów, bez specjalnych wymagań. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni tłuczniowej wg PN-S-9602 są: 
kruszywo łamane zwykłe - tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112, 
mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112, 
kruszywo do zamulenia górnej warstwy nawierzchni - miał, wg PN-B-11112 lub piasek wg PN-B-

11113, 
woda do skropienia podczas wałowania i zamulania. 

 Klasa i gatunek kruszywa, w zależności od kategorii ruchu, powinna być zgodna z 
wymaganiami normy PN-S-96023. Dla dróg obciążonych ruchem lekkim i bardzo lekkim - kruszywo 
klasy II lub III, gatunek 2. 
 Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 31, 32 i 33. 
 

Tablica 31. Wymagania dla tłucznia i klińca klasy II i III według PN-B-11112 

Lp. Właściwości Wymagania 

  klasa II klasa III 



1 Ścieralność w bębnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-06714-
42: 
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej 
    niż: 
w tłuczniu 
w klińcu 
po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku do 

ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż: 

 
 
 
 

35 
40 
 

30 

 
 
 
 

50 
50 
 

35 

2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18, % (m/m), nie więcej niż: 
dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
dla kruszyw ze skał osadowych 

 

2,0 
3,0 

 

3,0 
5,0 

3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-20, % ubytku 
masy, nie więcej niż: 
dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
dla kruszyw ze skał osadowych 

 
 

4,0 
5,0 

 
 

10,0 
10,0 

4 Odporność na działanie mrozu wg zmodyfikowanej metody 
bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 i PN-B-11112, nie więcej niż: 
w klińcu, 
w tłuczniu 

 
 
 

30 
nie bada 

się 

 
 
 

nie 
bada się 

 
 

Tablica 32. Wymagania dla tłucznia i klińca gatunku 2, według PN-B-11112 

Lp. Właściwości Wymagania 

1 Uziarnienie wg PN-B-06714-15: 
zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsianych 

na mokro, % (m/m), nie więcej niż: 
      - w tłuczniu 
      - w klińcu 
zawartość frakcji podstawowej w tłuczniu lub klińcu, 

% (m/m), nie mniej niż: 
zawartość podziarna w tłuczniu lub klińcu, % (m/m), 

nie więcej niż: 
zawartość nadziarna w tłuczniu lub klińcu, % (m/m), 

nie więcej niż: 

 
 
 
3 
4 
 

75 
 

15 
 

15 
2 Zawartość zanieczyszczeń obcych w tłuczniu lub 

klińcu, wg PN-B-06714-12, % (m/m), nie więcej niż: 
0,2 

3 Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16, 
% (m/m), nie więcej niż: 
- w tłuczniu 
- w klińcu 

 
 

40 
nie bada się 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych w tłuczniu 
lub klińcu wg PN-B-06714-26, barwa cieczy nie 
ciemniejsza niż: 

 

wzorcowa 

 

Tablica 33. Wymagania dla miału i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112 



  Wymagania dla 

Lp. Właściwości miału 
mieszanki 
drobnej 

granulowan
ej 

1 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-
06714-12, % (m/m), nie więcej niż: 

0,5 0,1 

2 Wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01, nie 
mniejszy niż: 
- dla kruszywa z wyjątkiem wapieni 
- dla kruszywa z wapieni 

 
 

20 
20 

 
 

65 
40 

3 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, wg 
PN-B-06714-26. Barwa cieczy nie ciemniejsza 
niż: 

wzorcowa wzorcowa 

4 Zawartość nadziarna, wg PN-B-06714-15, % 
(m/m), nie więcej niż: 

20 15 

5 Zawartość frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg 
PN-B-06714-15, % (m/m), nie mniej niż: 

nie 
bada się 

15 

 
 
Kruszywo 
  Do wykonania nawierzchni i chodników należy stosować kruszywa wg PN-B-11112 [3],. PN-B-
11113 [4],. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny.  
 
Prefabrykaty betonowe 
W rejonie przejść pod chodnikiem należy stosować płytki betonowe 35x35x5 cm, lub kostkę brukową 
w zależności od stanu pierwotnego. 
Prefabrykowane płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm odpowiadające BN-80/6775[12]. 
Prefabrykowane płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm odpowiadające BN-80/6775[12].  
 
Źródła materiałów 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i 
zatwierdzonych przez Inwestora. Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 
wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien dostarczyć wyniki badań 
laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. 

S.T.6.3. SPRZĘT 
Specyfikacja ogólna dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Specyfikacja ogólna" pkt.3. 
 
Sprzęt do rozbiórki 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może być 
wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inwestora: 

spycharki, 
ładowarki, 
żurawie samochodowe, 
samochody ciężarowe, 
zrywarki, 
młoty pneumatyczne, 



piły mechaniczne, 
koparki. 
 

Sprzęt do wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 
układarek lub równiarek do rozścielania tłucznia, 
walców statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walców 

wibracyjnych 
o nacisku jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płytowych zagęszczarek 
wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2,  

przewoźnych zbiorników do wody (beczkowozów) zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania 
wody oraz pomp do napełniania beczkowozów wodą. 

małe walce wibracyjne - jako sprzęt pomocniczy, zwłaszcza w miejscach trudno dostępnych. 

S.T.6.4. TRANSPORT 
Specyfikacja ogólna dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w "Specyfikacja ogólna" pkt.4. 
  
Transport materiałów 
Transport powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i uszkodzeniu. 
 
Transport materiałów z rozbiórki 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

S.T.6.5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w "Specyfikacja ogólna" pkt.5. 
  
Wykonanie robót rozbiórkowych 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on 
przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane przez Inwestora. Elementy i materiały, które 
zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. Doły 
(wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z 
dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo 
zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, 
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami 
określonymi w „robotach ziemnych” 
 
Przygotowanie podłoża  
Podłoże powinno być wyprofilowane i zagęszczone, równe i czyste. Jeżeli podłoże wykazuje 
jakiekolwiek wady to powinny być one usunięte według zasad zaakceptowanych przez Inwestora 
 
Rozkładanie kruszywa 
Warstwa kruszywa powinna być wyprofilowana tak, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była 
równa grubości ( odpowiedniej do danej klasy drogi), z zapewnieniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. 
  



Zagęszczanie 
Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczania przez 
wałowanie. Zagęszczenie warstw podsypkowych powinno uzyskać wskaźnik 0,98 % zmodyfikowanej 
próby Proctora. 
  
Ułożenie nawierzchni  
Po zakończeniu układania podbudowy należy ułożyć nawierzchnię równoważną ze zniszczoną w 
sposób zgodny z odpowiednimi normami . 

S.T.6.6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w "Specyfikacja ogólna" pkt.5. 
 
S.T.6.7. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 
S.T.6.8. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien wykonać badanie kruszyw na 
reprezentatywnych próbkach. 
  
S.T.6.9. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty podlegają odbiorowi robót na zasadach określonych w "Specyfikacja ogólna" pkt.6. 
Odbiór robót 
Roboty uznaje się za odebrane, jeśli zostały wykonane zgodnie z dokumentacją  
projektową i ST. 

 S.T.6.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-B-01100:1987 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia. 
PN-B-01101:1978 Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy, określenia. 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113       Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni    
                                      drogowych; Piasek” 
BN-80/6775       Prefabrykaty budowlane z betonu . Elementy nawierzchni dróg , ulic,     

                                  parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.  
BN-80/6775     Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,  
                                      parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
BN-74/8935-04  „Przepusty drogowe i kolejowe. Elementu prefabrykowane”. 
PN-90/B-14501  „Zaprawy budowlane zwykłe  
PN-88/B-06250  Beton zwykły". 
 PN-65/C96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe. 
 BN-80/6775-03.02 „Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty 

chodnikowe”. 
 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 

i podłoża przez obciążenie płytą. 
 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
 BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 PN-S-06102  Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych  

mechanicznie 
 
 



S.T.7 WODOCIĄG. 
S.T.7.1 WSTĘP 
S.T.7.1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

podziemnych linii wodociągowych wraz z robotami towarzyszącymi.   

S.T.7.1.2  Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.8.1.1 

S.T.7.1.3 Zakres robót objętych ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy podziemnych linii wodociągowych. 

Określenia podstawowe 
Wodociąg- zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony do 
zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę, 
Rura ochronna - rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego służąca do przenoszenia 
obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza przeszkodę terenową 
(korpus drogowy) ewentualnych przecieków wody.  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującą polską normą PN-87/B-1060 [1], PN-
82/M-01600 [33] i definicjami podanymi w “ Specyfikacja ogólna”. 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w W PKT.5 „Specyfikacja  ogólna”. 

 

S.T.7.2 MATERIAŁY 
S.T.7.2.1  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w W PKT.2“ Specyfikacja  ogólna”.. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Zamawiającego projektu. 

S.T.7.2.2   Rury przewodowe 
Do wykonania budowy sieci wodociągowej i przyłączy stosuje się następujące materiały: 

− rury ciśnieniowe PE PEHD(PN-10 SDR17)  o średnicy łączone metodą zgrzewania doczołowego. 

− Rury PE (PN 10 SDR 17) o średnicy 40 mm zgrzewane doczołowo 
 

S.T.7.2.3. Rury ochronne 
Rury ochronne stalowe o średnicy 219/8 mm wg PN-79/H-74244. 
Powierzchnie ścianek powinny być od wewnątrz i zewnątrz odpowiednio zaizolowane. 

S.T.7.2.3.1  Uszczelnienia rur ochronnych 
Do uszczelnienia końcówek rur ochronnych należy stosować: 

− sznur konopny kręcony, czesankowy, surowy, 

− beton C8/10 

S.T.7.2.4 Uzbrojenie  
Na urządzeniu wodociągowym  należy zastosować następujące uzbrojenie: 



- Zasuwy o śr. w/g PT-  żeliwne kołnierzowe klinowe miękkouszczelniające z gładkim i wolnym 
przelotem typu E Hawle z obudową teleskopową i skrzynką żeliwną zgodne z normą PN-92/M-
74001,  

- Hydranty przeciwpożarowe nadziemne o średnicy 80 mm typ Jafar z żeliwa sferoidalnego 
epoksydowego zgodny z normą PN-89/M-74091 na ciśnienie 1,0 MPa, z obudową i skrzynką 
uliczną, 
- na przyłączu  w miejscu dostępnym zastosować  zasuwę odcinającą minimum 

Φ 40 z obudową i skrzynką uliczną. 
 

Zabudowa w/w armatury zgodnie z rys. PT. 
Powyższa armatura musi spełniać parametry ciśnieniowe PN 10. 

 

 S.T.7.2.5  Bloki oporowe  
 

Stabilizacja ułożonego w wykopie przewodu wodociągowego jest zapewniona poprzez bloki 
oporowe, które służą do przenoszenia na grunt sił osiowych. Bloki oporowe montowane na 
odgałęzieniach i załamaniach, mogą być prefabrykowane lub wykonywana na miejscu budowy z 
betonu lanego, zgodne z normą BN-81/9192-05 

 

S.T.7.2.6 Składowanie materiałów 
 

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 
gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie 
warunków BHP. 
Ponadto: 

a) rury z PE HD należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na całej swej 
długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur nie powinna 
przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie 
promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 
30oC, 

b) zasuwy żeliwne oraz kształtki powinny być składowane i przechowywane w magazynie 
zamkniętym oraz suchym. 

 

S.T.7.3 SPRZĘT 
 
S.T.7.3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w W PKT 3. Specyfikacja  ogólna” . 
 

S.T.7.3.2   Sprzęt do wykonania robót 
 
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i 
instalacyjnych  
S.O. 1 koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3, 
S.O. 2 sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, 

walec wibracyjny, 



 

S.T.7.4 TRANSPORT 
 
 S.T.7.4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w W PKT.4“ Specyfikacja  ogólna” . 
 

S.T.7.4.2   Transport rur przewodowych i ochronnych 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 

Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem 
się przez podklinowanie lub inny sposób. 
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 
uszkodzenia mechaniczne. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy 
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o 
więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych 
należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać 
elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur. 

 

S.T.7.5 WYKONANIE ROBÓT 
 
S.T.7.5.1  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w W PKT.5“ Specyfikacja  ogólna” . 
 

S.T.7.5.2   Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 

terenie.  
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 
atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 

a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie 
przylegający teren; 

b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ 
wody poza teren przylegający do wykopu; 

c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 
 

S.T.7.5.3   Roboty ziemne 
Roboty ziemne powinny zostać wykonanie zgodnie z pkt.4. 
 

S.T.7.5.4   Przygotowanie podłoża 
Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymałości 
powyżej 0,05MPa podłożem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spełniający 
wymagania normy PN-85/B-10726 . 



W gruntach spoistych należy wykonać podłoże wzmocnione z warstw pospółki lub żwiru z domieszką 
piasku grubości od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy żwiru 
lub tłucznia z piaskiem grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. 
 

S.T.7.5.5   Roboty montażowe 
S.T.7.5.5.1   Warunki ogólne 

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów 
nie mniej jednak niż 0,1%. 
Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających 
podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od 
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania 
gruntów hz, wg PN-81/B-03020  o 0,4 m dla rur o średnicy poniżej 1000mm. W przypadku 
mniejszych odległości przewód należy ocieplić np. warstwą żużla, oddzielonego od powierzchni rury 
folią.  
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli 
powinna być zgodna z dokumentacją. 

S.T.7.5.5.2    Wytyczne wykonania przewodów 
 

Przewód (rura ochronna) powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na 
nim wzdłuż całej długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłożu 
wzmocnionym przewód powinien być ułożony zgodnie z dokumentacją projektową. 
Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem lub gruntem 
rodzimym o drobnym uziarnieniu, pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła 
położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący: 
S.O. 3 połączenia na uszczelkę zgodnie z DTR producenta, 
Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, 
gdy kąt nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości: 

a) dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej 
strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni, 

Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do 
+30oC. 
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody 
powinno być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy 
umieszczać: przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a także na zmianach 
kierunku: 
S.O. 4 dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek, 
Przewody z tworzyw sztucznych należy montować przy temperaturze od 0 do 300C. Sposób montażu 
powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków przewodu wymaganych przez dokumentację 
projektową. Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po 
przygotowaniu podłuża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny. W 
miarę możliwości należy montować przewód na powierzchni terenu. 



Przy stosowaniu technologii montażu przewodu na powierzchni terenu należy oddzielnie wykonać 
montaż węzłów zawierających ciężką armaturę i kształtki żeliwne, które następnie łączy się z ciągiem 
zamontowanych rur już w wykopie. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu należy zwrócić 
uwagę na to, aby połączenia nie doprowadzać do naprężeń.  
Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu. Należy zwrócić uwagę, żeby bosy koniec rury 
wszedł do oznaczonego na rurze miejsca. Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15 cm wolną 
przestrzenią po obu stronach połączenia do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność. 
Przewody powinny być ułożone ze spadkiem minimum 3 %o. 
 

S.T.7.5.5.3    Wytyczne wykonania rur ochronnych. 
 

Przejścia przewodu pod drogami i pod ciekiem naturalnym powinny być wykonane w rurze 
ochronnej. 
Rurę ochronną należy zakończyć pierścieniami uszczelniającymi i zaopatrzyć w rurkę sygnalizacyjną 
średnicy 25 mm wprowadzoną do poziomu terenu, a jej zakończenie umieścić w skrzynce do zasuw. 
Pierścienie uszczelniające mają za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni między przewodem a 
rurą ochronną przed dostaniem się do jej wnętrza wody lub innych zanieczyszczeń oraz przed 
wydostaniem się na zewnątrz w niekontrolowany sposób wody pochodzącej z ewentualnej awarii 
przewodu. 

S.T.7.5.5.4    Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. 
 

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu 
i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. 
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584  powinna wynosić: 
S.O. 5 dla przewodów z innych rur - 0,3 m. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i 
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480. 
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu 
stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050. 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia 
przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,97. 
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1, należy zastąpić górną warstwę zasypu 
wzmocnioną podbudową drogi. 

 

S.T.7.6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
S.T.7.6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w W PKT.6“ Specyfikacja  ogólna”  

S.T.7.6.2   Kontrola, pomiary i badania 
 

S.T.7.6.2.1  Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

S.O. 6 zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 



S.O. 7 określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
S.O. 8 określenie stanu terenu, 
S.O. 9 ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
S.O. 10 ustalenie metod wykonywania wykopów, 
S.O. 11 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

 

S.T.7.6.2.2   Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Zamawiającego Projektu w oparciu o normę BN-
83/8836-02], PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728  
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
S.O. 12 -sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
S.O. 13 -zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi 

w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
S.O. 14 -badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
S.O. 15 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
S.O. 16 badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
S.O. 17 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego 

z kruszywa lub betonu, 
S.O. 18 badanie ewentualnego drenażu, 
S.O. 19 badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, 
ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

S.O. 20 badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

S.O. 21 badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
S.O. 22 badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
S.O. 23 badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
S.O. 24 badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
S.O. 25 badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne,  
S.O. 26 badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 
S.O. 27 badanie szczelności całego przewodu, 
S.O. 28 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
S.O. 29 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 
 

S.T.7.6.2.3   Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
S.O. 30 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 
S.O. 31 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
S.O. 32 odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć 

± 3 cm, 



S.O. 33 dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm,  

S.O. 34 różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: 
dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm,  

S.O. 35 dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 
przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm,  

S.O. 36 dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie 
przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm i nie mogą spowodować na odcinku 
przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 

S.O. 37 stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
nie powinien wynosić mniej niż 0,97. 

 

S.T.7.7 ODBIÓR ROBÓT  
S.T.7.7.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w W PKT.8 “ Specyfikacja  ogólna”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 8.6.2.3 dały wyniki pozytywne. 
 

S.T.7.7.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 

czynności związane z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie: 
S.O. 38 roboty przygotowawcze, 
S.O. 39 roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
S.O. 40 przygotowanie podłoża, 
S.O. 41 roboty montażowe wykonania rurociągów, 
S.O. 42 wykonanie rur ochronnych, 
S.O. 43 wykonanie izolacji, 
S.O. 44 próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i powinna 
wynosić: około 300 m dla przewodów z tworzywa sztucznego PE bez względu na sposób prowadzenia 
wykopów. Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka 
przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia 
uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. 
Inżynier dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi w W PKT8“ 
Specyfikacja  ogólna”  
 

S.T.7.7.3  Odbiór wstępny 
 

Odbiorowi wstępnemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega: 



− sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 
sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 

− badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym 
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]), 

− badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w 
zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 
członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru wstępnego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym wstępnym nie zostało spełnione, należy ocenić 
jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne 
dalsze postępowanie. 

 

S.T.7.8 PRZEPISY ZWIĄZANE 
S.T.7.8.1  Normy 
 PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 

 PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty o elementy wyposażenia. 

Terminologia 

 PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 

 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli.  

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
przy odbiorze. 

 PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

 PN-EN1452-
3:2000 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy z niezmiękczonego 
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki. 

 PN-74/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  

Wymagania i badania. 

 PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 

 PN-76/C-96178 Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i zakres normy. 

 BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania. 

 BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. 

 BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. 

 BN-80/6366-08 Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania. 

 BN-87/6755-06 Welon z włókien szklanych. 

 BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych.  

Żwir i pospółka. 

 BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 
drogowych. 

 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 



 BN-82/9192-06 Wodociągi wiejskie. Szczelność przewodów z PCW układanych metodą 
bezodkrywkową. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-C-89222 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary 

 PN- 92/M-74001 Armatura przemysłowa-Ogólne wymagania i badania 

 PN- 89/M-74091 Armatura przemysłowa- Hydranty naziemne na ciśnienie nominalne 1MPa  

S.T.7.8.2   Inne dokumenty 
Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i 
żelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r. 
 
Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozją 
projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r. 
 
Katalog budownictwa, 
 

KB 4 - 4.11.6 (1) Przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami - typ P1 do P6 
(marzec 1979 r.) 

KB 4 - 4.11.5 (5) Studzienki wodociągowe dla zasuw (czerwiec 1973 r.) 
KB 8 - 13.7 (1) przejścia przez ściany budowli rurociągami wodociągowymi i kanalizacyjnymi 

(czerwiec 1989r.). 
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