Ogtoszenie nr 2021/BZP 00274476/01 z dnia 2021-11-18

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi Kolosy- Koniecmosty, dziatka nr ewid. 336, odcinek od km 0+575 do km
1+515, na df. 940 mb

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postgpowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajacego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Czarnocin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010033

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Czarnocin 100

1.5.2.) Miejscowos¢: Czarnocin

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-506

1.5.4.) Wojewddztwo: swietokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jedrzejowski
1.5.7.) Numer telefonu: 413512028

1.5.8.) Numer faksu: 413512029

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@czarnocin.com.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.czarnocin.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
http://bip.czarnocin.com.pl/przetargi.php

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
jednostka samorzadu terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatainosci zamawiajacego: Ogdlne ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamdowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegéinych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi Kolosy- Koniecmosty, dziatka nr ewid. 336, odcinek od km 0+575 do km

1+515, na dt. 940 mb
2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-7eb0c804-246e-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00274476/01
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2.6.) Wersja ogtoszenia: 01
2.7.) Data ogtoszenia: 2021-11-18 13:17
2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Nie

2.11.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspoéifinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00201061/01
| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ |

3.1.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawa prawnaZamowienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA ]

4.1.) Numer referencyjny: BG.271.15.2021

4.2,) Zamawiajacy udziela zamowienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Nie

4.3.) Wartos¢ zamowienia: 505200,12 PLN
4.4.) Rodzaj zamowienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zamoéwienia

1/ Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe:

- Wytyczenie elementéw drogi w terenie - 0,94 km,

2/ Roboty ziemne i odwodnieniowe:

- Wykonanie robot ziemnych w gr. kat. llI-lV - rozebranie zniszczonej konstrukcji drogi poprzez
wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne, $r. gr. 35 cm - 4324,00 m2,

- Wykonanie robot ziemnych w gr. kat. llI-IV - wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne
poboczy, gt. 20 cm - 1410,00 m2,

3/ Podbudowa:

- Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego 31,5/63mm, gr. 20 cm - 4324,00 m2,
- Wykonanie gornej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 15 cm - 3760,00 m2,
- Wykonanie nawierzchni poboczy z betonu C12/15, gr. 20cm, obustronnie na szer. po 0,75 m
-1470,00 m2,

4/ Nawierzchnia:

- Wykonanie w-wy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5 cm — 3760,00 m2.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1
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6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 971700,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 971700,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 971700,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Matly przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktoremu udzielono zamdéwienia: Zaktad Robot Drogowych DUKT
Sp. z 0.0,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 366348290
7.3.3) Ulica: Zaktadowa 17

7.3.4) Miejscowosé: Nowiny

7.3.5) Kod pocztowy: 26-052

7.3.6.) Wojewodztwo: swietokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?:
Tak

7.4.1.) Informacja o czgsciach zaméwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawcow, jezeli sa juz znani:

Roboty ziemne i odwodnieniowe, dolna podbudowa, nawierzchnia z betonu.
Podwykonawca: Kam-Bud PHU Budownictwo Drogowe Ustugi Sprzetowe- Kamil Papka.

| SEKCJA VIIl UMOWA
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8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-17
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 971700,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamowienia albo umowy ramowej: 40 dni
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