Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku handlowo-ustugowego na administracyjny wraz z wyposazeniem w
miejscowosci Czarnocin

[ SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postgpowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Czarnocin

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 291010033

1.5) Adres zamawiajgcego

1.5.1.) Ulica: Czarnocin 100

1.5.2.) Miejscowosé: Czarnocin

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-506

1.5.4.) Wojewéddztwo: swietokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jedrzejowski
1.5.7.) Numer telefonu: 413512028

1.5.8.) Numer faksu: 413512029

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@czarnocin.com.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.czarnocin.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
http://bip.czarnocin.com.pl/przetargi.php

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

[SEKCJA Il = INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamdwienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegéinych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku handlowo-ustugowego na administracyjny wraz z wyposazeniem w

miejscowosci Czarnocin

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-47dddc66-f2e4-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00245691/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogloszenia: 2022-07-08 11:12

2.8.) Zaméwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00077861/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.3 Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku handlowo-ustugowego na administracyjny wraz z wyposazeniem
w miejscowosci Czarnocin

2.11.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspotfinansowanego ze srodkéw Unii



Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/umowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamdéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00221690/01
| SEKCJA Il - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamowienia wraz z podstawa prawnaZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

[SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OR.271.3.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiot zamdwienia obejmuje przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania budynku handlowo-ustugowego na
administracyjny wraz z wyposazeniem w miejscowosci Czarnocin, na dziatce nr ewid. 412/1, w tym:
- roboty rozbiérkowe,

- roboty murarskie,

- tynki i oktadziny wewnetrzne,

- Scianki dziatowe z plyt g-k,

- sufity podwieszane,

- izolacje przeciwwilgociowe,

- podioza i posadzki, oktadziny podiogowe,

- powtoki malarskie,

- stolarka okienna i drzwiowa,

- instalacje elektryczne,

- ocieplenie scian elewacyjnych,

- opaska wokét budynku i podjazd dla niepetnosprawnych,

- instalacja monitoringu i alarmu,

- przylacze kanalizacyjne,

- Wyposazenie.

4.5.3.) Gtowny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45421152-4 - Instalowanie $cianek dziatowych

45262321-7 - Wyrownywanie podtég

45400000-1 - Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421131-1 - Instalowanie drzwi

45421132-8 - Instalowanie okien

45421146-9 - Instalowanie sufitow podwieszanych

45430000-0 - Pokrywanie podiog i scian

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne



45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postgpowanie zakonczyto sig zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:
W terminie wyznaczonym na sktadanie ofert nie wplyneta zadna oferta.

[ SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panistwach EOG innych niz panstwo zamawiajgcego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niskg cene lub koszt: 0
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