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1. Czes¢ ogodlna

1.1. Nazwa zamowienia

Budowa przydomowych oczyszczalni sciekoOw na terenie gminy Czarnocin.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru przydomowych oczyszczalni §ciekdw na terenie gminy
Czarnocin zgodnie z projektami indywidualnymi opracowanymi przez Przedsigbiorstwo
Wielobranzowe ,,Proenco” Sp. z 0.0 w Kielcach, ul. Warszawska 30/10.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji przydomowych oczyszczalni SciekoOw na terenie gminy Czarnocin na dziatkach
zgodnie z wykazem:

Wykaz gospodarstw objetych projektem przydomowych oczyszczalni Sciekow

w miejscowosciach gm. Czarnocin

Lp Miejscowose Nr dzialki
1 Bedziaki 168, 145, 69
2 Bieglow 50, (16,17),
3 Charzowice 192
4 Cieszkowy 506, 619/1, 227
5 Ciuslice (207,208),
6 Czarnocin 368, 328, 49, (211/2, 212/2),
(839/1, 330/2), 595,
7 Degbiany 19 419/1, 111,
8 Kolosy 8 685, 177, 655, 293, 283, 550
9 Koryto 14 159/1, 150,
10 | Malzyce 120, 271, 128
11 Mekarzowice 32 (128/1, 130/3)
12 |Michatowice 10 66
13 | Mikolajow 10 72
14 | Mitawczyce 43 355, 203
15 | Sokolina 79 (260,261), 316/2, 262, 96
16 Swoszowice 23 445
17 | Turnawiec 9 (71, 72)
18 | Zagaje Stradowskie 20 | (36,37)
19 |Zagajow 18 310, 306, 883/1, 258
20 Opatkowiczki 9 (17,16), 62,
21 Soboszow 456
22 | Stradéw 20 333, 301/2,

Uwaga: dziatki w nawiasach stanowia jedno gospodarstwo.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie 50 kompletnych oczyszczalni na ktore sklada sig:



- 5 szt. oczyszezalni z osadnikiem gnilnym o pojemnosci 1500 dm’ ,
- 6 szt. Oczyszczalni na osad czynny o pojemnosci 4,1 m3 ,
- 39 szt. Oczyszczalni na osad czynny o pojemnosci 2,3 m3
- 496 mb drenazu rozsaczajacego z rur PVC @ 110mm tacznie z kruszywem @ 20 -40
mm 1 geowloknina,
- 342 komplety pakietow drenazowych o wymiarach L=1,2m , S=0,65m, H=0,2m
- 462,6 mb rurociagu ttocznego z rur PE @ 50mm,
- 817,3 mb przykanalika - rurociagu grawitacyjnego @ 160 mm z rur PVC,
- 205,0 mb rurociagéw odptywowych z PVC o ér. 110mm
- 16 szt. pompowni $ciekow wraz z zasilaniem w energig, pompa z rozdrabniaczem
o mocy 1,1 kW, wydajnos$ci max. 14m3/h
- 3 szt. pompowni $ciekOw oczyszczonych wraz z zasilaniem w energig, pompa
z wirnikiem o mocy 0,55 kW 1 wydajno$ci max. 15m3/h.
- 1257,8 m przewod elektryczny YDY 3x2,5 mm (przyltacze zalicznikowe szafki ster.)
- 17 szt. studni rozpreznych z PE o $r. 400 mm 1 wys. min. 70 cm
- 76 szt. studni kierunkowych z PE o ér. 400 mm 1 wys. 70 cm
Uwaga: do studni w przypadku wigkszych glebokosci nalezy stosowa¢ nadstawki systemowe
Zakres szczegOlowy prac obejmuje przedmiar robdt jako integralna cze¢s¢ opracowania

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych robét tymczasowych.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia niezbgdnych
uzgodnien uzytkownikom. Nalezy réwniez uzgodni¢ okresowe zajecie 1 zamknigcie
dojazdoé6w do posesji o ile jest taka koniecznos$¢ 1 ewentualnie je zabezpieczyc.

W trakcie realizacji zamowienia wystapia nastgpujace prace towarzyszace i roboty
tymczasowe:

- rozbidrka 1 naprawa ogrodzen do miejsca zlokalizowania oczyszczalni, tras
rurociagdéw doprowadzajacych 1 odprowadzajacych $cieki z oczyszczalni oraz drenazy
rozsaczajacych.

- zebranie humusu (warstwy uprawianej) i niwelacja terenu.

- rozebranie 1 usunigcie obiektow matej architektury zlokalizowanej na terenie
lokalizacji obiektow planowanej przydomowej oczyszczalni sciekow.

1.4. Informacja o terenie budowy.

Przydomowe oczyszczalnie §ciekOw zostaty zlokalizowane na dziatkach wtascicieli poses;ji 1
rozmieszczone urzadzenia w ten sposob, aby byty zachowane obowiazujace przepisy
odno$nie minimalnych odleglosci.

Na dziatkach znajduja si¢ nastepujace urzadzenia infrastruktury technicznej: napowietrzne
linie energetyczne NN (sie€ 1 przyltacza), kablowe linie energetyczne na posesji (poza
licznikiem), kablowe linie telefoniczne, sie¢ wodociagowa 1 przytacza, urzadzenia instalacji
sanitarnej (zbiorniki na $cieki — szamba), ogrodzenia oraz inne obiekty - urzadzenia
(zagospodarowania) posesji.

1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w
umowie o wykonanie robot.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzyte do robot od daty rozpoczecia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich
zakonczenia.

Wykonawca begdzie utrzymywa¢ wykonane obiekty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty Iub ich elementy byty
sprawne przez caly czas do momentu odbioru koncowego.

1.6. Zabezpieczenie oséb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisdw oraz powinien
zapewni¢ ochrong wlasnos$ci publicznej 1 prywatne;.

Istniejace na terenie instalacje naziemne 1 podziemne wskazane Wykonawcy przy
przekazaniu placu budowy wykonawca jest zobowiazany do szczegdtowego oznaczenia
instalacji 1 urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia wiasciciela instalacji 1 urzadzen, jezeli zostana przypadkowo uszkodzone w
trakcie realizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach 1 urzadzeniach naziemnych i
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania (w projekcie) lub wskazanych przez
wiasciciela, spowodowane w trakcie realizacji robot.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowat dziatania, aby stosowac si¢ do, przepisOw 1 normatywow z
zakresu ochrony s$rodowiska na placu budowy 1 poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych,
nadmiernego hatasu 1 innych szkodliwych dla s$rodowiska 1 otoczenia czynnikow
powodowanych dziatalno$cia przy wykonywaniu robot budowlanych.

Z uwagi na wystgpowanie drzew 1 krzewow na dziatkach, gdzie projektowane sa
przydomowe oczyszczalnie §ciekoOw nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na prowadzenie robot,
majac na uwadze najmniejsze uszkodzenie korzeni drzew. Wycinki drzew nie przewiduje si¢
z uwagi, ze wlasciciel dziatki takie czynnosci zobowiazat si¢ wykona¢ wyprzedzajaco we
wlasnym zakresie o ile bedzie taka potrzeba.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Wykonawca przy realizacji robdt jest zobowiazany do przestrzegania przepisOw w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo
budowlane, jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczgciem
budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,,planem bioz” na podstawie
LInformacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez projektanta
(zatacznik do projektu). ,,Plan bioz” nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu i1 ochrony zdrowia (dz. U Nr 120 poz. 116), uwzgledniajac roéwniez
wymagania okreslone w rozporzadzeniach Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U Nr
47 poz. 401) oraz Ministra Pracy 1 polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).



Wykonawca dostarczy na budowg 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz
odziez wymagana dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca zabezpieczy 1 bedzie stale utrzymywat wyposazenie w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktu.

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia niezb¢dnych
uzgodnien uzytkownikom. Nalezy rowniez uzgodni¢ okresowe zajecie 1 zamknigcie drog oraz
dojazdoéw do posesji 1 ewentualnie je zabezpieczy¢.

Plac budowy znajduje si¢ na dziatkach — posesjach prywatnych nie zachodzi potrzeba zmian
organizacji ruchu.

Wykonawca uzgodni z wilascicielem posesji urzadzenie placu budowy, aby nie przeszkadzac
sobie nawzajem.

1.10. Nazwy i kody grup robét, klas robét i kategorii robét.

Klasyfikacja wedlug Wspdlnego Stownika Zamowien CPV.

Grupa: 45.2 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;j
kod CPV — 452 00000-9

Klasa: 45.23. - roboty budowlane w zakresie budowy autostrad, kolei, drdg, lotnisk,
obiektow  sportowych, rurociagéw, linii  telekomunikacyjnych
energetycznych, wyréwnanie terenu

kod CVP — 45232421-9 - roboty w zakresie oczyszczania §ciekOw.

1.11. Okreslenia podstawowe — definicje

1.11.1.0czyszczanie  Sciekéow- proces technologiczny polegajacy na zmianie
wlasciwosci fizycznych 1 skfadu chemicznego lub biologicznego sciekdw przez
zmniejszenie stgzenia zanieczyszczen w celu umozliwienia odprowadzenia ich
do odbiornika — gruntu, wody.

1.11.2. Oczyszczalnia sciekow — zespot urzadzen 1 obiektow do oczyszczania §ciekow.

1.11.3. Przydomowa oczyszczalnia sSciekow — oczyszczalnia $ciekOw oczyszczajaca
scieki z jednego gospodarstwa.

1.11.4. Przepompownia sciekow — jest to zespot konstrukcji budowlanych 1 instalacji
technicznych stuzacych do hydraulicznego transportu sciekéw surowych lub
oczyszczonych. Sklada si¢ z: pomieszczenia pomp, komory zbiorczej $ciekdw,
urzadzen do transportu $ciekow (pomp), rurociagéw 1 armatury, ukladu
zasilajaco — sterujacego.



1.11.5. Rurociqgi ttoczne — uktad przewodow wychodzacych z przepompowni $ciekow,
ktorymi sg przetlaczane $cieki sanitarne.

1.11.6. Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacji, w ktorym przeplyw Sciekow
nastgpuje dzigki sile cigzkosci.

1.11.7. Studzienka rozdzielcza — obiekt na kanale przeznaczony do podlaczenia nitek
(ciagdw) drenazu rozsaczajacego 1 do kontroli prawidlowosci jego pracy i
eksploatacji.

1.11.8. Studnia napowietrzajqca — obiekt na kanale przeznaczony do zebrania nitek
(ciagdbw) drenazu  rozsaczajacego, zamontowania rury  wywiewnej,
zapewniajace] wentylacje drenazu.

1.11.9.Wyrob budowlany — rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia,
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposéb trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzona do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym
integralng calo§¢ uzytkowa 1 majaca wplyw na spelienie wymagan
podstawowych, ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pktl ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr207, poz. 2016 oraz z 2004r. Nr 6 poz.
41).

1.11.10. Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniona od spekienia
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktéorych wyréb
budowlany jest stosowany.

A1.11. Deklaracja zgodnosci — os$wiadczenie producenta stwierdzajace, na jego
wyltaczna odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polska Norma
wyrobu albo aprobata techniczna.

.11.12. Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢

techniczno - uzytkowa

11.13. Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany
przez wlasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy

urzedowy dokument o przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

11.14. Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami stluzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru
robot w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w ksigdze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

.11.15. Kosztorys slepy - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci
technologicznej ich wykonania,

.11.16. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys §lepy.

11.17. Przedmiar robot - nalezy rozumiec€ przez to zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz
obliczeniem 1 podaniem ilosci robot ustalonych jednostkach przedmiarowych.

.11.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robdt zgodnie z
projektem budowlanym,

.11.19. Kierownik budowy- soba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do
kierowania robotami i wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
zamdwienia.



1.11.20. Inspektor nadzoru inwestorskiego- osoba wyznaczona przez Inwestora,
upowazniona do nadzorowania robot 1 wystgpowania w jego imieniu w
sprawach realizacji zamowienia.

1.11.21. Rysunki - cz¢s¢ projektu budowlanego, ktora wskazuje lokalizacjg, parametry 1
wymiary obiektu budowlanego bedacego przedmiotem robot.

1.11.22. Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonawstwa robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogolne.

Materialy 1 urzadzenie przeznaczone do zabudowy winny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w projekcie budowlanym, winny by¢ wykonane wg odpowiednich norm i
posiada¢ wymagane aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywana 1 skladowania
urzadzen 1 materialow zapewniajacych zachowanie ich jako$ci 1 przydatnosci do ich
zabudowy. Skladowanie powinno by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajacy inspekcje
materialow 1 urzadzen.

Miejsca czasowego skladowania urzadzen 1 materialdow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Humus 1 nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopdw, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku 1
zwiru bgda formowane w haldy 1 wykorzystywane przy zasypce i1 rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy be¢da wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inwestora 1 Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrédet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wiazujacymi na danym obszarze.

Materialy 1 urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez
Wykonawceg wywiezione z terenu budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materiatly,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i nie zaptaceniem.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane urzadzenia i materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania urzadzen i materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

2.2. Wymagania techniczne.

2.2.1. Rurociqgi i armatura.

Kanat grawitacyjny $ciekow surowych zaprojektowano z rur PVC. Nalezy zastosowaé rury
PVC @ 160 mm, faczone kielichowo na uszczelke gumowa.



Do budowy rurociagu ttocznego nalezy zastosowac rury PE @ 50 mm.

Kanat $ciekow oczyszczonych zaprojektowany jest z rur PVC @ 110 o grubosci $cianki 3,0
mm, taczone kielichowo na uszczelke gumowa.

Drenaz rozsaczajacy zaprojektowano z rur PVC. Nalezy zastosowac perforowane rury PVC @
110 mm 1 o grubosci $cianki min. 3,0 mm, laczone kielichowo na uszczelke gumowa. W
rurach nalezy wykona¢ poprzeczne nacigcia o grubosci 4- 8 mm, wysokosciokoto 30 %
srednicy rury, w odleglosci od siebie okoto 300 + 400 mm na catej dlugosci rury.

Materialy uzyte do wykonania rurociagéw nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen na
powierzchni zewngtrznej. Wymiary 1 tolerancje musza by¢ zgodne z norma.

Kazda rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju
materiatu, oznaczeniu szeregu, srednicy zewngtrznej w mm, grubosci $cianki, daty produkeji,
obowiazujacej normy.

Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gladkie, rowne, bez zadziorow 1 wypukloSci.

2.2.2. Oczyszczalnia Sciekow 7 osadnikiem gnilnym.

Osadnik gnilny. Pojemno$¢ osadnika dobrana zostata z uwzglednieniem czasu sedymentacji
zanieczyszczen zawartych w §ciekach ( 2 — 4 h ) oraz niezbednego czasu fermentacji osadu (
minimum 180 dni ) gromadzacego si¢ na dnie osadnika.

Osadnik jest monolitycznym zbiornikiem z polietylenu wysokiej ggstosci z ostona
ultrafioletowa, o pojemnos$ci 1500 + 3000 litrow w zaleznosci od iloSci mieszkancow.

Na poszczegbdlne] dziatlce nalezy zabudowaé zbiornik zgodnie z PT, o $ciSle dobranej
pojemnosci. Jajowaty ksztalt podnosi wytrzymatos¢ 1 odporno$¢ na uszkodzenia
mechaniczne. Rura wlotowa o $rednicy @ 110 mm sklada si¢ z kolana 90 ° i prostki z
deflektorem skierowanym ku $cianie. Wlot 1 wylot w gbérnej czgs$ci posiadaja otwory do
dekompresji. Na wlocie winien by¢ otwor umozliwiajacy podiaczenie rury PVC o $rednicy @
110 mm do wykonanie wentylacji “wysokiej” z osadnuka gnilnego i drenazu. Wentylacja
wysoka winna by¢ @ 110 z wywiewka wyprowadzona, co najmniej 60 cm ponad gorna
krawedz najwyzej potozonego okna, a najlepiej ponad kalenicg dachu. W przypadku znaczne;j
odleglosci od budynku nalezy wykona¢ kominek wentylacyjny. Wystarczajacym
rozwigzaniem jest komin odpowietrzajacy domowe urzadzenia sanitarne, pod warunkiem, ze
jest wyprowadzony ponad dach budynku.

Na wylocie winien by¢ zamontowany wyjmowany wklad filtracyjny, ktérego zadaniem jest
ochrona drenazu przed zanieczyszczeniem zawiesinami - bedacy jednoczesnie wskaznikiem
zamulenia. Osadnik winien by¢ wyposazony w 2 wilazy z zamykanymi pokrywami.
Nadbudowy wlazoéw wykonane sa z tworzywa sztucznego.

Konstrukcja osadnika powinna umozliwia¢ jego zaglebienie (rdéznica poziomu wlazow i
poziomu terenu ) do 60 cm.

Osadnik gnilny z wkladem filtracyjnym na wylocie powinien posiada¢ wazna Aprobate
Techniczna wydana przez 10S w Warszawie, ktora w calosci nalezy dolaczy¢ do oferty
przetargowe;.

Montaz poszczegdlnych urzadzen oczyszczalni winien by¢ zgodny z DTR Producenta
oczyszczalni $ciekow.

2.2.3. Oczyszczalnia Sciekow 7 osadem czynnym.
Oczyszczalnie z osadem czynnym sa reaktorami przeptywowymi. Skonstruowane sa na bazie

jednego zbiornika z PE z wspawanymi przegrodami, w ktorym znajduja si¢ 3 komory:
1. Osadnik wstepny (plus magazynowanie i zaggszczanie osadow).



2. Komora osadu czynnego (KOCz).
3. Osadnik wtorny.

W zaleznosci od ilosci mieszkancow zastosowano dwa rodzaje zbiomikéw. Dla gospodarstw do 6 RLM
gabaryty poszczegbinych komor wynosza min: 1,2 m3, 0,6 m3, 0,5m3 natomiast dla gospodarstw powyzej 6
RIM do 12 RLM gabaryty komér wynosza min: 1,9m3, 1,2m3, 1,0m3. Armatura 1 wyposazenie
poszczegdlnych  zbiomikow zabezpiecza wymagania wynikajace ze zdefiniowanych — typoszeregow
oczyszczahi..
Technologia oczyszczania §ciekdw obejmuje procesy:

- sedymentacja zawiesiny odbywajaca si¢ w osadniku wstgpnym oraz magazynowanie

osadow,

-zaggszcezanie 1 czgSciowa fermentacja odbywajaca si¢ w tymze osadniku wstgpnym,

- utlenianie zwiazkéw organicznych odbywajace si¢ w komorze napowietrzania z udzialem

osadu czynnego (nitryfikacja nie uwzgledniana w obliczeniach),
- sedymentacja  strefowa zawiesiny odbywajaca si¢ w  osadniku  wtérnym.

Doptyw sciekow surowych do pierwszej komory (osadnika wstegpnego) odbywa si¢ rura o

srednicy 160mm. Z pierwszej komory Scieki przepltywaja poprzez dwa deflektory z trojnikow o
srednicy 110mm do komory drugiej (komory napowietrzania). Wlot sciekoéw do komory
napowietrzania znajduje si¢ ponad zwierciadlem $ciekow. Przeplyw $ciekow z osadem czynnym
z komory napowietrzania do osadnika wtornego odbywa si¢ poprzez dwa trojniki o $Srednicy
110mm znajdujace si¢ ponizej zwierciadla sciekow. W osadniku wtornym S$cieki z osadem
czynnym skierowane sa dwoma rurami o $rednicy 110mm w dolng czg$¢ osadnika (ale nie do
strefy zaggszczania). Wyloty rur 110mm od dotu ostonigte sa deflektorem - ,plytka
ograniczajaca". Scieki oczyszczone odprowadzane sa z oczyszczalni rura o $rednicy 160mm.
Zbiornik wykonany z polietylenu metoda formowania rotacyjnego. Wewnatrz zbiornika
wspawane dwie polietylenowe przegrody dzielace zbiornik na trzy czesci (komory). Objetos¢
czynna calego zbiornika wynosi w przyblizeniu 2,3m’ , (4,1m3). Objgtosé pierwszej komory
(osadnik wstepny) wynosi w przyblizeniu: 12m’ , (1,9m3). Objetos¢ drugiej komory zbiornika
(komora napowietrzania) wynosi w przyblizeniu:0,6m’ (1,2m3). Objetosé trzeciej komory
zbiornika (osadnik wtorny) wynosi w przyblizeniu: 0,5m’ (1,0m3).
Uwaga: w nawiasie okreslono gabaryty komor dla wigkszego typoszeregu oczyszczalni.
Zbiornik w gornej czesci zaopatrzony jest w nadstawke z pokrywa umozliwiajaca obshuge
oczyszczalni. Objetosci podano w przyblizeniu z uwagi na kurczenie 1 rozciaganie si¢ polietylenu
w r6znych warunkach temperaturowych (lato - zima).
Maksymalne zaglebienie zbiornika nie moze przekroczy¢ 60cm liczac od powierzchni terenu
do sklepienia zbiornika. Jest to podyktowane wytrzymatoscia zbiornikow (konstrukcja).
Kazda oczyszczalnia wyposazona musi by¢ w dyfuzor napowietrzajacy o §r. 32 mm i
dlugosci 800 lub 1000mm ( w zaleznosci od typu oczyszczalni) z przewodami
doprowadzajacymi powietrze, szafk¢ sterownicza zawierajaca wszystkie niezbgdne elementy
do prawidtowej pracy oczyszczalni( migdzy innymi skrzynke sterownicza z zabezpieczeniami
elektrycznymi, sterownikami czasowymi, dmuchaw¢ o wydajnosci 60 dm3/min. (dla
wigkszej 80 dm3/min) i elektrozawor, zawory odcinajace powietrze — r¢czne.

2.2.4. Przepompownie sciekow.

Przepompownia $ciekdéw - sa to przydomowe przepompownie wyposazone w pompe
zabudowana w studzience z polietylenu o wysokiej gestosci (PEHD), przykryte wlazem typu
lekkiego 1 zasilane energia elektryczng — zalicznikowo.

Pompownia przydomowa powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12050-1
,Przepompownie §ciekdw w budynkach 1 ich otoczeniu — Zasady budowy i badania”.
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Studzienka powinna zapewnia¢ calkowita szczelnos¢. Zaleca sig, aby byta wykonana

z polietylenu wysokiej gestosci (PEHD). Studzienka musi by¢ zabezpieczona przed parciem
gruntu oraz wyporem wod gruntowych, bez potrzeby stosowania konstrukcji dociazajace;.
Orurowanie powinno by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, a armatura z zeliwa lub staliwa.

W sktad armatury powinny wchodzi¢:

e clement sprzggajacy z prowadnicami sztywnymi ulatwiajacymi montaz i demontaz
pompy z poziomu terenu bez koniecznosci wchodzenia do pompowni,

e zawOr zwrotny kulowy przystosowany do pracy w $ciekach,

e trojnik do podiaczenia nasady ptuczacej (czyszczak),

e zawOr odcinajacy wyposazony w klucz umozliwiajacy sterowanie zaworem z powierzchni
terenu.

Studnia pompowni powinna pozwala¢ na wykonywanie otworu lub otworow wlotowych na

réznych poziomach (1,3+1,8 m). Srednica studni min. 600 mm.

Pojemno$¢ czynna min. 250 dmr’. Przykrycie przewodu tlocznego min. 1200 mm.

Wiaz studni nieprzejazdowy, ocieplony trwale styropianem. Zamykany na skobel ze
stali nierdzewne;.

Zgodnie z norma PN-EN 1671 studzienka powinna posiada¢ odpowiedni np.
potkulisty ksztatt dna, w celu zapobiegania sedymentacji 1 tworzenia si¢ ztogow.
Powierzchnia tej czesci studzienki powinna by¢ gladka 1 pozbawiona elementow mogacych
utrudnia¢ transport (usuwanie) osadow.

Zastosowano dwa rodzaje pomp, do $ciekow surowych oraz podczyszczonych

( oczyszczonych) pompa z rozdrabniaczem o mocy 1,1 kW wydajno$ci max. 14m3/h i
wysokosci podnoszenia do 18m. oraz pompa z wirnikiem ze stali nierdzewnej o mocy 0,55
kW, wydajnosci max.15 m3/h 1 wysokosci podnoszenia do 8m. Pompownia powinna by¢
zasilana zalicznikowo. Pompa powinna posiada¢ dwa czotowe uszczelnienia mechaniczne 1
by¢ przeznaczona do trybu pracy ciaglej S1. Silnik pompy powinien posiada¢ zabezpieczenia
termiczne wbudowane w uzwojenia silnika.

Pompownia powinna zosta¢ wyposazona w kompletny uktad sterowniczo -
sygnalizacyjny umozliwiajacy bezobstugowa prac¢ pompowni i §wietlna, widoczna ze
wszystkich stron, sygnalizacj¢ awarii.

Pompownia powinna posiada¢ caly niezb¢dny osprzet do prawidlowego funkcjonowania.

2.2.5. Drenaz rozsqczajgcy.

Gleboko$¢ posadowienia drenazu w zaleznosci od warunkéw gruntowo — wodnych i
uksztaltowania terenu 60 + 100 cm p.p.t.

Szeroko$¢ rowka min. 50 cm.

Zalecany spadek drenazu okoto 0,2 - 0,5 %.

Warstwa filtracyjna pod drenazem powinna by¢ wykonana ze zwiru ptukanego o uziarnieniu
min. 20+ 40 mm ub drobnego tlucznia drogowego. Ze wzgledu na ryzyko kolmatacji 1 stabe
przewietrzanie warstwy, nie nalezy stosowac pospotki. Grubo$¢ warstwy min. 40 cm i
szerokosci 50 cm.

Obsypka rurociagu winna by¢ wykonana z kruszywa plukanego o frakcji min. 20 +40 mm.
Obsypke nalezy przykry¢ geowlokning na calej szerokos$ci obsypki.

Drenaz zasypuje si¢ do poziomu terenu lub do wymaganej wysokosci przykrycia 60 + 80 cm
gruntem miejscowym 1 obsypuje si¢ zebranym humusem, w przypadku gruntow
nieprzepuszczalnych nalezy dokona¢ ich wymiany na przepuszczalne lub w przypadkach
szczegbdlnych nalezy dodatkowo zabudowac¢ systemowe pakiety rozsaczajace, zwigkszajace
powierzchni¢ chlonng. W przypadku wystegpowania wysoko wod gruntowych zalecana
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jest budowa drenazu w kopcu nasypowym przy zachowaniu wszystkich okreslonych
wyzej wielkosci warstw —zgodnie z PT. Warunkiem koniecznym dla prawidtowego
oczyszczania S$ciekOw w gruncie pod drenazem jest zapewnienie przewietrzania zloza
filtracyjnego poprzez zastosowanie wentylacji wysokiej min. @ 110 mm oraz wentylacji
niskiej, ktora stanowi rura zamykajaca (zbiorcza) wraz z rura nawiewna kominkiem na
kazdej nitce drenazu.

Wilazy studzienek 1 osadnika musza by¢ widoczne 1 dostgpne z powierzchni terenu,
przystosowane do zabezpieczenia przed dostgpem osoOb trzecich. W celu dostosowania
wysokos$ci studzienek do poziomu terenu nalezy stosowa¢ nadbudowy systemowe o
wysokos$ci 250 lub 500mm. Wszystkie rozwigzania techniczne musza by¢ zgodne z PT.

2.2.6. Materialy elektryczne.

Wykonanie zasilania energetycznego pomy przy pompowni $ciekéw wykonuje si¢ jako
przylacze kablowe w zaleznosci od rodzaju pompy przewodem elektrycznym w rurze
ochronnej YKY min. 3 x 1,5 mm” lub 5 x 1,5 mm” z istniejacej instalacji za licznikowej danej
posesji, do miejsca lokalizacji pompowni.

2.2.7. Wymagania funkcjonalno — uiytkowe.

Zaproponowana oczyszczalnia §ciekOw winna oczyszczaé $cieki zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkéw jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla §rodowiska wodnego (DZ.U. Nrl137 poz. 984). Do odbioru koncowego
nalezy dotaczy¢ wyniki analizy $ciekoéw oczyszczonych z wybranych losowo 2 (dwoch)
oczyszczalni $cieckOw w celu potwierdzenia czy parametry $ciekOw oczyszczonych sa zgodne
z wytycznymi w/w rozporzadzenia.

W oferowanej oczyszczalni §ciekdw musi istnie¢ mozliwos$¢ poboru $ciekOw oczyszczonych
do analizy (koryto przelewowe lub pierwsza studnia za zbiornikiem oczyszczalni na osad
czynny) w celu stwierdzenia czy spetnione sa parametry SciekOw oczyszczonych zawarte w/w
rozporzadzeniu.

2.2.8. Sktadowanie materiatu i urzqdzen.

Rury PVC 1 PE dostarczane sa na plac budowy zapakowane na paletach, a ksztattki w
skrzyniach lub paczkach powlekanych folia. Rury o wigkszych $rednicach niezapakowane w
paczki powinny by¢ roztadowywane pojedynczo z zachowaniem $rodkow ostroznosci.

Rury PVC i PE powinny byc zmagazynowane na rownej powierzchi poziomej warstwowo, a
jej dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich rozsunigciem si¢. Rury kielichowe
powinny by¢ uktadane na przemian koncowkami i kielichami.

[lo$¢ warstw rur o $rednicy 100 + 160 mm w sztaplach nie powinien przekracza¢ 5 warstw.
Pierscienie uszczelniajace, manszety, zlaczki rurowe oraz smar powinne by¢ przechowywane
w kontenerach (promienie ultrafioletowe pogarszaja ich warto$ci wytrzymatosciowe).

W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykry¢ wyzej wymienione materialy brezentem, by
uchroni¢ je przed zniszczeniem pod wplywem zbyt niskiej temperatury.

Rury powinny by¢ roztadowywane przy pomocy dzwigu, koparki lub widlaka. W tym celu
nalezy uzywac pasoOw no$nych — w zadnym przypadku nie nalezy uzywac rur stalowych.
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Palety na placu budowy uktada si¢ na utwardzonej ziemi tak, aby belki no$ne palet nie
zapadaty si¢ w gruncie. Palety ukladane sa w pewnej odleglosci od siebie tak, aby nie
utrudnia¢ p6zniejszych manewréw tymi paletami. Przy sktadowaniu pojedynczych sztuk rur,
trzeba zwraca¢ uwage, by bosy koniec rury nie dotykat bezposrednio ziemi (szczeg6lnie rury
z uszczelnieniem poliuretanowym). Ksztaltki powinny by¢ ustawiane bezposrednio na
podtozu kielichami w dot.

Oczyszczalnie $ciekow 1 studzienki nalezy skladowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta 1
dostawcy.

Kruszywo plukane i zwir nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem

3. Sprzet.

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
zamowieniu to:

- koparka kotowa lub koprko — spycharka — szt. 1

- sprzet do zaggszczania gruntu (zaggszczarka spalinowa) — szt. 1,

- samochod skrzyniowy — szt.1

- samochod samowyladowczy — szt. 1
Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt montazowych jak 1 przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatladunku 1 wytadunku
materiatow, sprzgtu itp.
Sprze¢t bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $ro-
dowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na wilasciwosci wykonywanych robot 1 przewozonych urzadzen i
materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace ruchu
drogowego.

4.2. Transport rur, ksztaltek, studzienek oraz kabli.
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W zaleznosci od dtugosci dostarczanych odcinkow nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe.
Przy odcinkach dtuzszych o wigcej niz 1 m od dlugosci skrzyni fadunkowej nalezy stosowac
przyczepy kolowe. Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na
ktorym sa przewozone, od zawiesi transportowych, stosowania niwlasciwych narzedzi i
metod przetadunku.

Na $rodkach transportowych rury powinny by¢ ulozone na podkladach drewnianych
stanowiacycy rowne podioze, o szerokosci nie mniejszej od 0,1 m i w odstgpach 1 do 2
metrow z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i przetaczaniem. Wysokos¢ skfadowania rur
nie moze by¢ wigksza niz 2 m. Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi
lub wktadkami.

Studzienki kanalizacyjne nalezy transportowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.

4.3. Transport kruszyw oraz materiatéw izolacyjnych.

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac si¢ przy wykorzystaniu dowolnych dostgpnych
srodkoOw transportu zapewniajacych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie
przewozonych materialow przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem.
Powyzsze zasady obowiazuja réwniez przy przewozeniu matriatdw izolacyjnych..

4.4. Transport mieszanki betonowej.

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzywaé srodkow transportu do tego
przeznaczonych lub w przypadku ich braku — nalezy uzy¢ takich srodkow, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki,
narazenia na temperatury przekraczajace granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

4.5. Transport urzadzen technologicznych.

Zbiornik oczyszczalni transportowany jest w calosci samochodem cigzarowym. Zatadunek 1
wytadunek nalezy przeprowadza¢ r¢eznie lub przy pomocy dzwigu o odpowiedniej nosnosci
z wykorzystaniem uchwytow transportowych.

Prace zatadowcze 1 transportowe nalezy przeprowadza¢ zgodnie z odno$nymi przepisami
BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika z platformy transportowej, przetaczanie po
nierownos$ciach, jak réwniez przemieszczanie np. przy pomocy spycharki. Transportu
dokonuje zazwyczaj producent, jako ze posiada odpowiednie do tego srodki transportowe.
Pozostale urzadzenia technologiczne mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu
dostosowanymi do gabarytu i cigzaru przewozonych wyrobow. Tu réwniez obowigzuje
zabezpieczenie przeowozonych urzadzen 1 wyroboéw przed uszkodzeniem i przemieszczeniem
si¢. Przy zatadunku, przewozeniu i1 rozladunku wszystkich materialow nalezy zachowac
obowiazujace przepisy o transporcie drogowym oraz BHP.

5. Wykonanie robét.
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5.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych urzadzen, materiatdw 1 wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczna, Programem Zapewnienia Jako$ci, Projektem
Organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowat w sposob sprawiedliwy decyzje we wszystkich
sprawach zwiazanych z jakos$cia robot, ocena jakos$ci materialow i postgpem robot, a ponadto
we wszystkich sprawach zwiazanych z interpretacja projektu 1 Specyfikacji Technicznej oraz
dotyczacych akceptacji wypetnienia przez Wykonawce warunkoéw umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obshige geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowane przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonaniu robot zostana jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia urzadzen, materialow lub
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie,
Specyfikacji Technicznej, a takze w normach 1 obowiazujacych przepisach prawnych.
Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robot 1 wszystkich materiatow 1
urzadzen dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych, wilaczajac przygotowanie 1
produkcje materiatow.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia niezb¢dnych
uzgodnien uzytkownikom — wiascicielom posesji. Nalezy rowniez uzgodni¢ okresowe zajecie
lub zamknigcie drog oraz dojazdow do posesjii 1 ewentualnie je zabezpieczyc.

W przypadku zblizenia si¢ do istniejacego uzbrojenia podziemnego na trzy dni przed
rozpoczgciem robot w tym rejonie nalezy zglosi¢ ten fakt odpowiedniemu wlascicielowi lub
zarzadcy tych urzadzen.

Prace w strefie wystgpujacego uzbrojenia podziemnego powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem osoby uprawnionej przez zarzadzajacego tym uzbrojeniem.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i
wyniesione punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. Nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ minimalnych odleglosci od obiektow na terenie dzialki, a szczegodlnie od studni.

5.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z norma PN-B 10736 : 1999 Roboty ziemne —
Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych 1 kanalizacyjnych — warunki techniczne
wykonania.

Dla wykonania kanatu przewidziano w dokumentacji projektowej wykopy liniowe o §cianach
pionowych umocnionych.
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Wykop powinien by¢ rozpoczety od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu po jego dnie. Wymiary wykopu powinne zabezpieczy¢ swobodna przestrzen
na prace ludzi, przy uwzglednieniu szerokosci elementow rozpierajacych.

Odeskowanie powinno wystawa¢ ponad teren co najmniej na 15 cm 1 zabezpiecza¢ przed
wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow. Mocowanie rozpor szalunku
powinno by¢ tak wykonane, aby uniemozliwione bylo ich opadanie w dot. W odleglosciach
nie wigkszych niz 20 m powinny by¢ wykonane awaryjne wyjscia z dna wykopu. Poglebianie
wykopow wigcej niz o 0,5 m moze odbywac si¢ dopiero po odeskowaniu $cian. Rozbieranie
umocnien mozna wykonywac¢ za kazdym razem na wysokos$¢ nie wigksza niz 0,5 m. Przy
wykonywaniu zabezpieczenia §cian wykopu pracownicy powinni wykonywa¢ ich obudoweg
wylacznie z zabezpieczonej czgsci wykopu.

Na posesjach gdzie jest duzo miejsca mozna wykonywaé¢ wykopy z nachyleniem skarp. Do
poruszania si¢ (komunikacji ludzi) szeroko$¢ dna wykopu winna by¢ wigksza okoto 0,6 m od
obrysu montowanego urzadzeia.

Wykonywanie wykopu powinno odbywac si¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna
wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.

W rejonie wystgpowania uzbrojenia podziemnego wykop wykonyw¢ rgcznie. Roboty winne
by¢ prowadzone pod nadzorem upowaznionego cztowieka przez zarzadce tych urzadzen.
Odkryte urzadzenia winne by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5.4. Montaz urzadzen i instalacji.

Przystepujac do montazu urzadzen nalezy zapoznaé si¢ z instrukcja montazu urzadzen
dostarczona przez producenta — dostawce urzadzenia.

Przed przystapieniem do montazu oczyszczalni nalezy wytyczy¢ miejsce jej posadowienia.
Montaz oczyszczalni przebiega nastgpujaco:

- Przygotowa¢ wykop o wymiarach o 1,0 m szerszy od wymiaru zbiornika oczyszczalni
1 glebokosci wynikajacej z trzech wymiaréw (glebokos¢ potozenia rury kanalizacyjne;j
+ wysokos$¢ zbiornika oczyszczalni + 10 cm — plyta denna pod zbiornikiem
oczyszczalni)

- Na dnie wykopu wykona¢ podsypke z piasku lub stabilizowanego cementem grubosci
okoto 10 cm, wypoziomowac 1 zaggscic.

- Wstawi¢ zbiornik oczyszczalni do wykopu. Zwrocic uwage, aby otwoér wlotowy
scieckOw w oczyszczalni byt umieszczony naprzeciw rury doprowadzajacej Scieki z
budynku.

- Pofaczy¢ zbiornik oczyszczalni z kanalizacja doprowadzajaca $cieki oraz odplyw
oczyszczonych $ciekow.

- Zbiornik oczyszczalni wypeti¢ woda do wysokosci odptywu.

- Zbiornik oczyszczalni zasypa¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy urzadzenia mieszania
piasku lub piasku z cementem na szerokosci ok. 20 cm do wysokosci rury
odprowadzajcej oczyszczone $cieki z oczyszczalni. Zbiornik zasypywaé warstwami
grubosci okoto 25 cm 1 zageszcza¢ recznie ubijakami. Pozostala cz¢s¢ wykopu
uzupetni¢ gruntem rodzimym z wykopu.

- Zamontowa¢ nadstawke wyrdwnujaca zbiornik oczyszczalni z poziomem gruntu.
Sprawdzi¢ gleboko§¢ zaglebienia z instrukcja montazu producenta. Zaleca sig
maksymalne przykrycie zbiornika warstwa gruntu rodzimego nie wigksza jak 60 cm.

- Zamontowac pozostate elementy 1 urzadzenia wchodzace w sktad oczysczalni.

- Zasypke i zageszczenie gruntu w rejonie zamontowanych urzadzen realizowac $cisle
wedhug zalecen ich producentow
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Przystgpujac do monatazu pompowni nalezy wyznaczy¢ miejsce jej posadowienia oraz
ustali¢ gleboko$¢ polozenia rury kanalizacyjnej przykanalika.
Montaz zbiornika pompowni przebiega nastgpujaco:

- Przygotowa¢ wykop o wymiarach o okoto 50 cm wigkszy od wymiaru zbiornika 1
glebokosci wynikajacej z polozenia rury kanalizacyjnej + 1,20 m. Na dnie wykopu
wykona¢ podsypke z piasku stabilizowanego cementem grubosci okoto 10 cm,
wypoziomowac 1 zaggscic.

- Wstawi¢ zbiornik do wykopu, zwracajac uwage, aby otwor w zbiorniku byl na linii
wlotu rury kanalizacyjne;.

- Zbiornik pompowni zasypa¢ piaskiem lub stabilizowanym cementem warstwami
grubosci okolo 25 cm 1 zaggszcza¢ do wysoko$ci polfaczen technologicznych.
Pozostala czg¢$¢ wykopu uzupehic¢ gruntem rodzimym.

- Potozy¢ kable energetyczne 1 podiaczy¢ pompg.

- Zamontowa¢ pompg¢ w zbiorniku i podiaczy¢ z armatura.

- Uporzadkowac teren wokot zbiornika pompowni 1 oczyszczalni.

5.5. Montaz rurociagow i kabli podziemnych.

Przy montazu rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ od strony ich powierzchnig¢ celem
wykluczenia rur z ewentualnymi uszkodzeniami. Przed montazem posmarowac kielich 1 bosy
koniec rury np. pasta BHP w celu zmniejszenia tarcia podczas taczenia rur.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu oraz przy zmianie kierunku rur lezacych nalezy
zwroci¢ uwage, by nie dopusci¢ doprzekroczenia mnimalnego promienia wygigcia rur.

W trakcie montazu rurociagdw powinien by¢ zapewnione utrzymanie kierunku 1 spadku
zgodnie z projektem. Uktadanie odcinka rurociagu powinno odbywac si¢ na przygotowanym
podtozu. Podloze profiluje sie w miar¢ uktadanego przewodu. Odchylenie osi utozonego
przewodu od ustalonego w projekcie kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01 m.

Montaz stuzienek kanalizacyjnych powinien by¢ zgodny z instrukcja montazu producenta.
Kabel energetyczny nalezy ulozy¢ na glebokosci okoto 70 cm, oznaczy¢ folig niebieska o
grubos$ci minimum0,5 mm 1 szerokos$ci 20 cm.

Na skrzyzowania kabla z innym uzbrojeniem podziemnym i jezdnia kabel polozyc w rurze
ostonowej PVC @ 63 mm o dlugosci min 2,0 m 1 na catej szerokosci jezdni.

Kabel wprowadzany do gruntu (ziemi) nalezy osloni¢ rura stalowa o dlugosci 2,5 m ponad
ziemia 1 0,5 m pod ziemia.

Wszelkie powierzchnie betonowe stykajace si¢ z gruntem nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
przez posmarowanie dwukrotne abizolem R 1 P. Dopuszcza sie stosowanie innych srodkow
po uzgodnieniu z projektantem 1 inspektorem nadzoru.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robot budowlanych.
6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robdt 1 stosowanych materia-
tow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laborato-
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rium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan
materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdow oraz robot z czgsto-
tliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawar-
tymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Techniczne;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sa okreslone w Specyfikacji
Technicznej. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bgda tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow 1 robot
ponosi Wykonawca".

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:

1. Posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich 1 Europejskich
Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow 1 informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1 998 r. (Dz. U. 99/98).

2.Posiadaja deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 1 ktore
spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

3. Znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystapieniem do pomiaroOw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i1 terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru wyniki badan. Wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz protokot badania opornosci izolacji przewodow energetycznych do zasilania w energig
pompowni nalezy na biezaco przedktada¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

6.3. Dokumenty budowy.

6.3.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego 1 Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy.
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Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezaco 1 powinny dotyczy¢

przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy

zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby ktora

dokonata zapisu, z podaniem imienia 1 nazwiska oraz stanowiska shuzbowego.

Zalaczone do dziennika budowy protokotly 1 inne dokumenty musza by¢ oznaczone kolejnym

numerem 1 opatrzone datg 1 podpisem kierownika budowy 1 Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

1. datg przekazania Wykonawcy placu budowy;

2. datg przekazania przez Zamawiajacego projektu budowlanego;

3. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu
robot;

. terminy rozpoczegceia 1 zakonczenia poszczegoInych robot;

. przeszkody w prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w robotach;

. uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru;

. daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu;

. zgloszenie 1 daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiorow czesciowych
1 koncowych robot;

9. wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy;

10. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed 1 w trakcie wykonywania

robot;
11. inne istotne informacje o przebiegu robdt;

003N DN K~

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy musza by¢
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

6.3.2.Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu robot
kazdego z elementdéw robot. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza si¢ w jednostkach
przyjetych w kosztorysie ofertowym 1 wpisuje si¢ do ksiggi obmiaru.

6.3.3.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy, oprocz wymienionych wyzej zalicza sig :

6.3.3.1. pozwolenie - zgloszenie na budowg realizowanego zadania;

6.3.3.2. protokoty przekazania placu budowy;

6.3.3.3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi;

6.3.3.4. protokoty odbioru robdt;

6.3.3.5. protokoty z narad 1 ustalen;

6.3.3.6. operaty geodezyjne,

6.3.3.7. plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.

6.3.3.8. korespondencja na budowie
Dokumenty budowy musza by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy musza by¢ zawsze dostgpne dla Inspektora
Nadzoru 1 przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. przedmiar
obmiar robot powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych lub wykonanych robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegélowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych opis z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru inwestorskiego
o terminie 1 zakresie obmierzanych robdt. Powiadomienie powinno nastapi¢, co najmniej
3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksiazki obmiaru lub protokétu.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzg¢t pomiarowy beda przez Wykonawcg utrzymywane w nalezytym
stanie przez caty okres trwania robot.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot wymagaja akceptacji i
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jesli urzadzenia lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru wazne swiadectwo.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinka robot
lub obiektu.

Obmiar robodt zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. Odbiory robét.
8.1. Rodzaje odbioru robét

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy :

- odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

- odbiodr czesciowy,

- odbior koncowy.

- odbiér pogwarancyiny

8.2.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci

1 jakosci, ktore w dalszym ciagu realizacji ulegna zakryciu. Odbior tych robot musi by¢
wykonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie
pOzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia.
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Jakos¢ 1 1ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow, w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 uprzednimi ustaleniami.

W przypadku odchylen od przyjetych wymagan, Inspektor Nadzoru ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian 1 korekt. W wyjatkowych
przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

8.3. Odbiér techniczny czesciowy

Odbior techniczny czg$ciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot. Odbioru
technicznego czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad podanych w projekcie technicznym,
instrukcji montazu urzadzen oczyszczalni 1 drenazu wg normy PN-92/B-10735:1992.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.0dbiér konncowy robot

Odbioru koncowego robot dokonuje si¢ wg zasad podanych w projekcie technicznym,
instrukcji montazu urzadzen oczyszczalni 1 drenazu wg normy PN-92/B-10735:1992.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosSci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawceg wpisem do dziennika budowy.

Odbiodr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i1 przyjecia dokumentéw, o
ktorych mowa w punkcie 8,4.1,

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowe] na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan 1 pomiaréw, ocenie
wizualne] oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 Specyfikacji
Techniczne;.

W toku odbioru koficowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow cze§ciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupel-
niajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, Komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przy-
jetych w dokumentach umowy.

8.4.1. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:
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1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy 2z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

. instrukcje techniczne eksploatacji, DTR zamontowanych urzadzen,

. receptury i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy 1 ksigzki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

6. protokoty badania opornosci izolacji przewodow energetycznych,

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

8.geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt 1 sieci uzbrojenia terenu,
zarejestrowana w Skfadnicy Geodezyjne;.

9. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawcze;.

A OwON

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace bgda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym 1 polega na ocenia
wykonywanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. Rozliczenie robot.

Rozliczenie za wykonanie robdt begdzie w systemie ryczattowym tzn. w ofercie ustalona
bedzie cena wykonania catego przedmiotu zamowienia, a obejmujaca wszystkie elementy
robot.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg 1 przyjgta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:

1. Robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

2.Wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow 1 transportu na teren budowy,
3.Wartos$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,
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4. Koszty posrednie, w sktad ktoérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
place pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i1 eksploatacji zaplecza budowy,
wydatki dotyczace bhp,

5. Ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow, badan laboratoryjnych,

6. Koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy 1 ubezpieczenie budowy

7. Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot.

8. Podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku

VAT.

Uzgodniona cena ryczaltowa, zaproponowana przez Wykonawce, zaproponowana w ofercie
jest ostateczna i1 wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot
objetych przedmiotem zamdéwienia za wyjatkiem przypadkéw omoédwionych w warunkach
umowy. Przedmiot zamoOwienia precyzuje specyfikacja, dokumentacja projektowa z
przedmiarami, a Wykonawca weryfikuje calo$¢ zamoOwienia w terenie przed zlozeniem

oferty.

10. Dokumenty odniesienia

10.1.Dokumentacja projektowa.

Projekty techniczne biologicznych przydomowych oczyszczalni Sciekéw na
terenie gminy Czarnocin opracowany w roku 2010 przez Przedsigbiorstwo
Wielobranzowe ,,Proenco” Sp. z 0.0 w Kielcach, ul. Warszawska 30/10

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia

techniczne.

1)
2)

3)

4)

5)

6)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. 106 z 2000r. poz. 1126
Z pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239
p0z.2019 — tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r.
w sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy(Dz. U. z 2003r.
Nr 169 poz. 1650 — tekst jednolity).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz.401).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62
poz. 627)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 1763).
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7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70).

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

9) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92
poz. 881).

10) Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych
wydawca — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1
Klimatyzacji 1994 r.

11) Instrukcja montazowa — Ukladanie w gruncie rurociagow PVC
produkowanych przez Wavin Metalplast — Buk.

12) Instrukcja montazowa — Kanalizacja zewngtrzna. Montaz studzienek
inspekcyjnych z PVC produkowanych przez Wavin Metalplast — Buk.

NORMY
PN-EN 752-1 — Zewngtrzne systemy kanalizacyjne —pojgcia ogolne 1 definicje.
PN-EN 752-2 — Zewngtrzne systemy kanalizacyjne —wymagania.

PN-EN 1610:2002 — Budowa 1 badanie przewodéw kanalizacyjnych.

PN —-B 10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania.

PN-EN-1452-1-5:2000 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy
przewodowe z niezmigkczonego poli (chlorki winylu) ( PVC-U)do przesytania wody.
Czgs$¢ 1. Wymagania ogolne. Czes¢ 2.Rury. Czgs$¢ 3. Ksztattki. Czgs$¢ 4. Zawory 1
wyposazenie pomocnicze. Czgs¢ 5. Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

PN-92/B-10735 — Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B- 10729 Studzienki kanalizacyjne.

OPRACOWAL.:

mgr inZ. Malgorzata BozZejko

24



