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1. Część ogólna 
 

1.1. Nazwa zamówienia 
 
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czarnocin. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy 
Czarnocin zgodnie z projektami indywidualnymi opracowanymi przez Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe „Proenco” Sp. z o.o w Kielcach, ul. Warszawska 30/10. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czarnocin na działkach 
zgodnie z wykazem: 
Wykaz gospodarstw  objętych projektem przydomowych oczyszczalni ścieków  
w miejscowościach gm. Czarnocin  
 

Uwaga: działki w nawiasach stanowią jedno gospodarstwo. 
 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 50 kompletnych oczyszczalni na które składa się: 

 

Lp 
 Miejscowość Nr działki 

1 Będziaki  168, 145, 69 
2 Bieglów  50, (16,17),  
3 Charzowice  192 
4 Cieszkowy  506, 619/1, 227 
5 Ciuślice  (207,208),  
6 Czarnocin  368, 328, 49, (211/2, 212/2), 

(839/1, 330/2), 595, 
7 Dębiany 19 419/1, 111,  
8 Kolosy 8 685, 177, 655, 293, 283, 550 
9 Koryto 14 159/1, 150, 
10 Malżyce  120, 271, 128 
11 Mękarzowice 32 (128/1, 130/3) 
12 Michałowice 10 66 
13 Mikołajów 10 72 
14 Miławczyce 43 355, 203 
15 Sokolina 79 (260,261), 316/2, 262, 96 
16 Swoszowice 23 445 
17 Turnawiec 9 (71, 72) 
18 Zagaje Stradowskie 20 (36,37) 
19 Zagajów 18 310, 306, 883/1, 258 
20 Opatkowiczki 9 (17,16), 62, 
21 Soboszów 456 
22 Stradów 20  333, 301/2, 
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- 5 szt. oczyszczalni z osadnikiem gnilnym o pojemności 1500 dm3 , 
- 6 szt. Oczyszczalni na osad czynny o pojemności 4,1 m3 , 
- 39 szt. Oczyszczalni na osad czynny o pojemności 2,3 m3 
- 496 mb drenażu rozsączającego z rur PVC ø 110mm łącznie z kruszywem Ø 20 -40 

mm i geowłokniną, 
- 342 komplety pakietów drenazowych o wymiarach L=1,2m , S=0,65m, H=0,2m 
- 462,6 mb rurociągu tłocznego z rur PE ø 50mm, 
- 817,3 mb przykanalika -  rurociągu grawitacyjnego ø 160 mm z rur PVC, 
- 205,0 mb rurociągów odpływowych z PVC o śr. 110mm 
- 16 szt. pompowni ścieków wraz z zasilaniem w energię, pompa z rozdrabniaczem  
      o mocy 1,1 kW, wydajności max. 14m3/h 
- 3 szt. pompowni ścieków oczyszczonych wraz z zasilaniem w energię, pompa  
      z wirnikiem o mocy 0,55 kW i wydajności max. 15m3/h. 
- 1257,8 m przewód elektryczny YDY 3x2,5 mm (przyłącze zalicznikowe szafki ster.) 
- 17 szt. studni rozprężnych z PE o śr. 400 mm i wys. min. 70 cm 
- 76 szt. studni kierunkowych z PE o śr. 400 mm i wys. 70 cm 

Uwaga: do studni w przypadku większych głębokości należy stosować nadstawki systemowe 
Zakres szczegółowy prac obejmuje przedmiar robót jako integralna część opracowania 
 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących robót tymczasowych. 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia niezbędnych 
uzgodnień użytkownikom. Należy również uzgodnić okresowe zajęcie i zamknięcie 
dojazdów do posesji o ile jest taka konieczność i ewentualnie je zabezpieczyć. 
W trakcie realizacji zamówienia wystąpią następujące prace towarzyszące i roboty 
tymczasowe: 

       - rozbiórka i naprawa ogrodzeń do miejsca zlokalizowania oczyszczalni, tras 
rurociągów doprowadzających i odprowadzających ścieki z oczyszczalni oraz drenaży 
rozsączających. 

- zebranie humusu (warstwy uprawianej) i niwelacja terenu. 
- rozebranie i usunięcie obiektów małej architektury zlokalizowanej na terenie 

lokalizacji obiektów planowanej przydomowej oczyszczalni ścieków. 
 

1.4. Informacja o terenie budowy. 
 
Przydomowe oczyszczalnie ścieków zostały zlokalizowane na działkach właścicieli posesji i 
rozmieszczone urządzenia w ten sposób, aby były zachowane obowiązujące przepisy 
odnośnie minimalnych odległości. 
Na działkach znajdują się następujące urządzenia infrastruktury technicznej: napowietrzne 
linie energetyczne NN (sieć i przyłącza), kablowe linie energetyczne na posesji (poza 
licznikiem), kablowe linie telefoniczne, sieć wodociągowa i przyłącza, urządzenia instalacji 
sanitarnej (zbiorniki na ścieki – szamba), ogrodzenia oraz inne obiekty - urządzenia 
(zagospodarowania) posesji.  

1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w 
umowie o wykonanie robót. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
użyte do robót od daty rozpoczęcia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich 
zakończenia. 
Wykonawca będzie utrzymywać wykonane obiekty do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty lub ich elementy były 
sprawne przez cały czas do momentu odbioru końcowego. 

1.6. Zabezpieczenie osób trzecich. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Istniejące na terenie instalacje naziemne i podziemne wskazane Wykonawcy przy 
przekazaniu placu budowy wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia 
instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego 
powiadomienia właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w 
trakcie realizacji robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i 
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania (w projekcie) lub wskazanych przez 
właściciela, spowodowane w trakcie realizacji robót. 

1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska. 
 
Wykonawca będzie podejmował działania, aby stosować się do, przepisów i normatywów z 
zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał 
szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, 
nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników 
powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 
Z uwagi na występowanie drzew i krzewów na działkach, gdzie projektowane są 
przydomowe oczyszczalnie ścieków należy zwrócić szczególną uwagę na prowadzenie robót, 
mając na uwadze najmniejsze uszkodzenie korzeni drzew. Wycinki drzew nie przewiduje się 
z uwagi, że właściciel działki takie czynności zobowiązał się wykonać wyprzedzająco we 
własnym zakresie o ile będzie taka potrzeba. 
 

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 

Wykonawca przy realizacji robót jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo 
budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem 
budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz” na podstawie 
„Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez projektanta 
(załącznik do projektu). „Plan bioz” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu i ochrony zdrowia (dz. U Nr 120 poz. 116), uwzględniając również 
wymagania określone w rozporządzeniach Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U Nr 
47 poz. 401) oraz Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).  
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Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz 
odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy.  
Wykonawca zabezpieczy i będzie stale utrzymywał wyposażenie w stanie gotowości, zgodnie 
z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktu. 
 

1.9. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia niezbędnych 
uzgodnień użytkownikom. Należy również uzgodnić okresowe zajęcie i zamknięcie dróg oraz 
dojazdów do posesji i ewentualnie je zabezpieczyć. 
Plac budowy znajduje się na działkach – posesjach prywatnych nie zachodzi potrzeba zmian 
organizacji ruchu. 
Wykonawca uzgodni z właścicielem posesji urządzenie placu budowy, aby nie przeszkadzać 
sobie nawzajem. 
   

1.10. Nazwy i kody grup robót, klas robót i kategorii robót. 

 
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV. 

Grupa: 45.2 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
kod CPV – 452 00000-9 

Klasa:  45.23. -  roboty budowlane w zakresie budowy autostrad, kolei, dróg, lotnisk, 
obiektów sportowych, rurociągów, linii telekomunikacyjnych 
energetycznych,  wyrównanie terenu  

                         kod CVP – 45232421-9 - roboty w zakresie oczyszczania ścieków.  
 

1.11. Określenia podstawowe – definicje 

         1.11.1.Oczyszczanie ścieków- proces technologiczny polegający na zmianie 
właściwości fizycznych i składu chemicznego lub biologicznego ścieków przez 
zmniejszenie stężenia zanieczyszczeń w celu umożliwienia odprowadzenia ich 
do odbiornika – gruntu, wody. 

1.11.2. Oczyszczalnia ścieków – zespół urządzeń i obiektów do oczyszczania ścieków. 
1.11.3. Przydomowa oczyszczalnia ścieków – oczyszczalnia ścieków oczyszczająca 

ścieki z jednego gospodarstwa. 
1.11.4. Przepompownia ścieków – jest to zespół konstrukcji budowlanych i instalacji 

technicznych służących do hydraulicznego transportu ścieków surowych lub 
oczyszczonych. Składa się z: pomieszczenia pomp, komory zbiorczej ścieków, 
urządzeń do transportu ścieków (pomp),  rurociągów i armatury, układu 
zasilająco – sterującego. 
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1.11.5. Rurociągi tłoczne – układ przewodów wychodzących z przepompowni ścieków, 
którymi są przetłaczane ścieki sanitarne. 

1.11.6. Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacji, w którym przepływ ścieków 
następuje dzięki sile ciężkości. 

 1.11.7. Studzienka rozdzielcza – obiekt na kanale przeznaczony do podłączenia nitek 
(ciągów) drenażu rozsączajacego i do kontroli prawidłowości jego pracy i 
eksploatacji. 

1.11.8. Studnia napowietrzająca – obiekt na kanale przeznaczony do zebrania nitek 
(ciągów) drenażu rozsączajacego, zamontowania rury wywiewnej, 
zapewniającej wentylację drenażu. 

1.11.9.Wyrób budowlany – rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, 
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzona do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań 
podstawowych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr207, poz. 2016 oraz z 2004r. Nr 6 poz. 
41). 

1.11.10. Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu 
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia 
wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób 
budowlany jest stosowany. 

1.11.11. Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta stwierdzające, na jego 
wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą  
wyrobu albo aprobatą techniczną. 

1.11.12.  Budowla -  obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość       
techniczno - użytkową                                                         

1.11.13.  Dziennik budowy  -   należy przez to rozumieć dziennik wydany                                                               
przez właściwy organ zgodnie z  obowiązującymi przepisami, stanowiący                                                   

          urzędowy dokument o przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności  zachodzących w czasie wykonywania robót.  

1.11.14.  Księga obmiaru  - akceptowany przez Inspektora nadzoru  zeszyt z 
ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

1.11.15.  Kosztorys ślepy - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności 
technologicznej ich wykonania, 

1.11.16. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 
1.11.17. Przedmiar robót -  należy rozumieć przez to zestawienie przewidzianych do 

wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz 
obliczeniem i podaniem ilości robót ustalonych jednostkach przedmiarowych.  

1.11.18.  Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z 
projektem budowlanym, 

1.11.19. Kierownik budowy- soba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do  
kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
zamówienia. 
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1.11.20. Inspektor nadzoru inwestorskiego- osoba wyznaczona przez Inwestora, 
upoważniona do nadzorowania robót i występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji zamówienia. 

1.11.21. Rysunki - część projektu budowlanego, która wskazuje lokalizację, parametry i 
wymiary obiektu budowlanego będącego przedmiotem robót. 

 1.11.22. Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację 
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonawstwa robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

 

2. Materiały. 

2.1. Wymagania ogólne. 

 
Materiały i urządzenie przeznaczone do zabudowy winny odpowiadać wymaganiom 
określonym w projekcie budowlanym, winny być wykonane wg odpowiednich norm i 
posiadać wymagane aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty. 
Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywana i składowania 
urządzeń i materiałów zapewniających zachowanie ich jakości i przydatności do ich 
zabudowy. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję 
materiałów i urządzeń. 
Miejsca czasowego składowania urządzeń i materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inwestora i Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wiązującymi na danym obszarze. 
Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane urządzenia i materiały, do czasu gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania urządzeń i materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. 
 

2.2. Wymagania techniczne. 
 
2.2.1. Rurociągi i armatura. 
  
Kanał grawitacyjny ścieków surowych zaprojektowano z rur PVC. Należy zastosować rury 
PVC ø 160 mm, łączone kielichowo na uszczelkę gumową. 
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Do budowy rurociągu tłocznego należy zastosować rury PE ø 50 mm. 
Kanał ścieków oczyszczonych zaprojektowany jest z rur PVC ø 110 o grubości ścianki 3,0 
mm, łączone kielichowo na uszczelkę gumową. 
Drenaż rozsączający zaprojektowano z rur PVC. Należy zastosować perforowane rury PVC ø 
110 mm i o grubości ścianki min. 3,0 mm, łączone kielichowo na uszczelkę gumową. W 
rurach należy wykonać poprzeczne nacięcia o grubości 4- 8 mm, wysokościokoło 30 % 
średnicy rury, w odległości od siebie około 300 ÷ 400 mm na całej długości rury. 
Materiały użyte do wykonania rurociągów nie powinny mieć widocznych uszkodzeń na 
powierzchni zewnętrznej. Wymiary i tolerancje muszą być zgodne z normą. 
Każda rura powinna być fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju 
materiału, oznaczeniu szeregu, średnicy zewnętrznej w mm, grubości ścianki, daty produkcji, 
obowiązującej normy. 
Uszczelki powinny mieć powierzchnie gładkie, równe, bez zadziorów i wypukłości. 
 
 
2.2.2. Oczyszczalnia ścieków z osadnikiem gnilnym. 
 
Osadnik gnilny. Pojemność osadnika dobrana została z uwzględnieniem czasu sedymentacji 
zanieczyszczeń zawartych w ściekach ( 2 – 4 h ) oraz niezbędnego czasu fermentacji osadu ( 
minimum 180 dni ) gromadzącego się na dnie osadnika. 
Osadnik jest monolitycznym zbiornikiem z polietylenu wysokiej gęstości z osłoną 
ultrafioletową, o pojemności 1500 ÷ 3000 litrów w zależności od ilości mieszkańcow.  
Na poszczególnej działce należy zabudować zbiornik zgodnie z PT, o ściśle dobranej 
pojemności. Jajowaty kształt podnosi wytrzymałość i odporność na uszkodzenia 
mechaniczne. Rura wlotowa o średnicy ø 110 mm składa się z kolana 90 o i prostki z 
deflektorem skierowanym ku ścianie. Wlot i wylot w górnej części posiadają otwory do 
dekompresji. Na wlocie winien być otwór umożliwiający podłączenie rury PVC  o średnicy ø 
110 mm do wykonanie wentylacji “wysokiej” z osadnuka gnilnego i drenażu. Wentylacja 
wysoka winna być ø 110 z wywiewką wyprowadzoną, co najmniej 60 cm ponad górną 
krawędź najwyżej położonego okna, a najlepiej ponad kalenicę dachu. W przypadku znacznej 
odległości od budynku należy wykonać kominek wentylacyjny. Wystarczającym 
rozwiązaniem jest komin odpowietrzający domowe urządzenia sanitarne, pod warunkiem, że 
jest wyprowadzony ponad dach budynku.  
Na wylocie winien być zamontowany wyjmowany wkład filtracyjny, którego zadaniem jest 
ochrona drenażu przed zanieczyszczeniem zawiesinami - będący jednocześnie wskaźnikiem 
zamulenia. Osadnik winien być wyposażony w 2 włazy z zamykanymi pokrywami. 
Nadbudowy włazów wykonane są z tworzywa sztucznego. 
Konstrukcja osadnika powinna umożliwiać jego zagłębienie (różnica poziomu włazów i 
poziomu terenu ) do 60 cm. 
Osadnik gnilny z wkładem filtracyjnym na wylocie powinien posiadać ważną Aprobatę 
Techniczną wydaną przez IOŚ w Warszawie, którą w całości należy dołączyć do oferty 
przetargowej. 
Montaż poszczególnych urządzeń oczyszczalni winien być zgodny z DTR Producenta 
oczyszczalni ścieków. 
 
2.2.3. Oczyszczalnia ścieków z osadem czynnym. 
 
Oczyszczalnie z osadem czynnym są reaktorami przepływowymi. Skonstruowane są na bazie 
jednego zbiornika z PE z wspawanymi przegrodami, w którym znajdują się 3 komory: 

1. Osadnik wstępny (plus magazynowanie i zagęszczanie osadów). 
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2. Komora osadu czynnego (KOCz). 
3. Osadnik wtórny. 

W zależności od ilości mieszkańców zastosowano dwa rodzaje zbiorników. Dla gospodarstw do 6 RLM 
gabaryty poszczególnych  komór wynoszą min: 1,2 m3,  0,6 m3, 0,5m3  natomiast dla gospodarstw  powyżej 6 
RLM do  12 RLM gabaryty komór wynoszą min: 1,9m3, 1,2m3, 1,0m3. Armatura i wyposażenie 
poszczególnych  zbiorników zabezpiecza wymagania wynikające ze zdefiniowanych  typoszeregów 
oczyszczalni..  
Technologia oczyszczania ścieków obejmuje procesy: 

- sedymentacja zawiesiny odbywająca się w osadniku wstępnym oraz magazynowanie 
osadów, 
-zagęszczanie i częściowa fermentacja odbywająca się w tymże osadniku wstępnym, 
- utlenianie związków organicznych odbywające się w komorze napowietrzania z udziałem 
osadu czynnego (nitryfikacja nie uwzględniana w obliczeniach), 

 - sedymentacja strefowa zawiesiny odbywająca się w osadniku wtórnym. 
  Dopływ ścieków surowych do pierwszej komory (osadnika wstępnego) odbywa się rurą o 
średnicy 160mm. Z pierwszej komory ścieki przepływają poprzez dwa deflektory z trójników o 
średnicy 110mm do komory drugiej (komory napowietrzania). Wlot ścieków do komory 
napowietrzania znajduje się ponad zwierciadłem ścieków. Przepływ ścieków z osadem czynnym 
z komory napowietrzania do osadnika wtórnego odbywa się poprzez dwa trójniki o średnicy 
110mm znajdujące się poniżej zwierciadła ścieków. W osadniku wtórnym ścieki z osadem 
czynnym skierowane są dwoma rurami o średnicy 110mm w dolną część osadnika (ale nie do 
strefy zagęszczania). Wyloty rur 110mm od dołu osłonięte są deflektorem - „płytką 
ograniczającą". Ścieki oczyszczone odprowadzane są z oczyszczalni rurą o średnicy 160mm. 
Zbiornik wykonany z polietylenu metodą formowania rotacyjnego. Wewnątrz zbiornika 
wspawane dwie polietylenowe przegrody dzielące zbiornik na trzy części (komory). Objętość 
czynna całego zbiornika wynosi w przybliżeniu 2,3m3  , (4,1m3). Objętość pierwszej komory 
(osadnik wstępny) wynosi w przybliżeniu: l,2m3   , (1,9m3). Objętość drugiej komory zbiornika 
(komora napowietrzania) wynosi w przybliżeniu:0,6m3  (1,2m3). Objętość trzeciej komory 
zbiornika (osadnik wtórny) wynosi w przybliżeniu: 0,5m3 (1,0m3). 
Uwaga: w nawiasie określono gabaryty komór dla większego typoszeregu oczyszczalni. 
Zbiornik w górnej części zaopatrzony jest w nadstawkę z pokrywą umożliwiającą obsługę 
oczyszczalni. Objętości podano w przybliżeniu z uwagi na kurczenie i rozciąganie się polietylenu 
w różnych warunkach temperaturowych (lato - zima). 
Maksymalne zagłębienie zbiornika nie może przekroczyć 60cm licząc od powierzchni terenu 
do sklepienia zbiornika. Jest to podyktowane wytrzymałością zbiorników (konstrukcją). 
Każda oczyszczalnia wyposażona musi być w dyfuzor napowietrzający o śr. 32 mm i 
długości 800 lub 1000mm ( w zależności od typu oczyszczalni) z przewodami 
doprowadzającymi powietrze, szafkę sterowniczą zawierającą wszystkie niezbędne elementy 
do prawidłowej pracy oczyszczalni( między innymi skrzynkę sterowniczą z zabezpieczeniami 
elektrycznymi, sterownikami czasowymi, dmuchawę o wydajności 60 dm3/min. (dla 
większej 80 dm3/min) i elektrozawór, zawory odcinające powietrze – ręczne. 
 
2.2.4. Przepompownie ścieków. 
 

Przepompownia ścieków - są to przydomowe przepompownie wyposażone w pompę 
zabudowaną w studzience z polietylenu o wysokiej gęstości (PEHD), przykryte włazem typu 
lekkiego i zasilane energią elektryczną – zalicznikowo.  
Pompownia przydomowa powinna spełniać wymagania normy PN-EN 12050-1 
„Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu – Zasady budowy i badania”.  
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Studzienka powinna zapewniać całkowitą szczelność. Zaleca się, aby była wykonana 
z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD). Studzienka musi być zabezpieczona przed parciem 
gruntu oraz wyporem wód gruntowych, bez potrzeby stosowania konstrukcji dociążającej. 
Orurowanie powinno być wykonane ze stali nierdzewnej, a armatura z żeliwa lub staliwa.  
 W skład armatury powinny wchodzić:  
 element sprzęgający z prowadnicami sztywnymi ułatwiającymi montaż i demontaż 

pompy z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do pompowni,  
 zawór zwrotny kulowy przystosowany do pracy w ściekach,  
 trójnik do podłączenia nasady płuczącej (czyszczak),  
 zawór odcinający wyposażony w klucz umożliwiający sterowanie zaworem z powierzchni 

terenu.  
Studnia pompowni powinna pozwalać na wykonywanie otworu lub otworów wlotowych na 
różnych poziomach (1,3÷1,8 m). Średnica studni min. 600 mm.  
Pojemność czynna min. 250 dm3. Przykrycie przewodu tłocznego min. 1200 mm.  
 Właz studni nieprzejazdowy, ocieplony trwale styropianem. Zamykany na skobel ze 
stali nierdzewnej.  
 Zgodnie z normą PN-EN 1671 studzienka powinna posiadać odpowiedni np. 
półkulisty kształt dna, w celu zapobiegania sedymentacji i tworzenia się złogów. 
Powierzchnia tej części studzienki powinna być gładka i pozbawiona elementów mogących 
utrudniać transport (usuwanie) osadów.  
  
Zastosowano dwa rodzaje pomp, do ścieków surowych oraz podczyszczonych 
( oczyszczonych) pompa z rozdrabniaczem o mocy 1,1 kW wydajności max. 14m3/h i 
wysokości podnoszenia do 18m. oraz pompa z wirnikiem ze stali nierdzewnej o mocy 0,55 
kW, wydajności max.15 m3/h i wysokości podnoszenia  do 8m. Pompownia powinna być  
zasilana zalicznikowo. Pompa powinna posiadać dwa czołowe uszczelnienia mechaniczne i 
być przeznaczona do trybu pracy ciągłej S1. Silnik pompy powinien posiadać zabezpieczenia 
termiczne wbudowane w uzwojenia silnika.  

 Pompownia powinna zostać wyposażona w kompletny układ sterowniczo - 
sygnalizacyjny umożliwiający bezobsługową pracę pompowni i świetlną, widoczną ze 
wszystkich stron, sygnalizację awarii. 
Pompownia powinna posiadać cały niezbędny osprzęt do prawidłowego funkcjonowania. 
 
2.2.5. Drenaż rozsączający. 
 
Głębokość posadowienia drenażu w zależności od warunków gruntowo – wodnych i 
ukształtowania terenu  60 ÷ 100 cm p.p.t.  
Szerokość rowka min. 50 cm. 
Zalecany spadek drenażu około 0,2 - 0,5 %. 
Warstwa filtracyjna pod drenażem powinna być wykonana ze żwiru płukanego o uziarnieniu 
min. 20÷ 40 mm ub drobnego tłucznia drogowego. Ze wzgłędu na ryzyko kolmatacji i słabe 
przewietrzanie warstwy, nie należy stosować pospółki. Grubość warstwy min. 40 cm i 
szerokości 50 cm. 
Obsypka rurociągu winna być wykonana z kruszywa płukanego o frakcji min. 20 ÷40 mm. 
Obsypkę należy przykryć geowłókniną na całej szerokości obsypki.  
Drenaż zasypuje się do poziomu terenu lub do wymaganej wysokości przykrycia 60 ÷ 80 cm 
gruntem miejscowym i obsypuje się zebranym humusem, w przypadku gruntów 
nieprzepuszczalnych należy dokonać ich wymiany na przepuszczalne lub w przypadkach 
szczególnych należy dodatkowo zabudować systemowe pakiety rozsączające, zwiększające 
powierzchnię chłonną. W przypadku występowania wysoko wód gruntowych zalecana 
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jest budowa drenażu w kopcu nasypowym przy zachowaniu wszystkich określonych 
wyżej wielkości warstw –zgodnie z PT. Warunkiem koniecznym dla prawidłowego 
oczyszczania ścieków w gruncie pod drenażem jest zapewnienie przewietrzania złoża 
filtracyjnego poprzez zastosowanie wentylacji wysokiej min. Ø 110 mm oraz wentylacji 
niskiej, którą stanowi rura zamykająca (zbiorcza) wraz z  rurą nawiewną kominkiem na 
każdej nitce drenażu.  
Włazy studzienek i osadnika muszą być widoczne i dostępne z powierzchni terenu, 
przystosowane do zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich. W celu dostosowania 
wysokości studzienek do poziomu terenu należy stosować nadbudowy systemowe o 
wysokości 250 lub 500mm.  Wszystkie rozwiązania techniczne muszą być zgodne z PT. 
 
 
2.2.6.  Materiały elektryczne. 
 
Wykonanie zasilania energetycznego pomy przy pompowni ścieków wykonuje się jako 
przyłącze kablowe w zależności od rodzaju pompy przewodem elektrycznym w rurze 
ochronnej YKY min. 3 x 1,5 mm2 lub 5 x 1,5 mm2 z istniejącej instalacji za licznikowej danej 
posesji, do miejsca lokalizacji pompowni.  
 
 
2.2.7. Wymagania funkcjonalno – użytkowe. 
 
Zaproponowana oczyszczalnia ścieków winna oczyszczać ścieki zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków jakie nalezy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (DZ.U. Nr137 poz. 984). Do odbioru końcowego 
należy dołączyć wyniki analizy ścieków oczyszczonych z wybranych losowo 2 (dwóch) 
oczyszczalni ścieków w celu potwierdzenia czy parametry ścieków oczyszczonych są zgodne 
z wytycznymi w/w rozporzadzenia. 
W oferowanej oczyszczalni ścieków musi istnieć możliwość poboru ścieków oczyszczonych 
do analizy (koryto przelewowe lub pierwsza studnia za zbiornikiem oczyszczalni na osad 
czynny) w celu stwierdzenia czy spełnione są parametry ścieków oczyszczonych zawarte w/w 
rozporządzeniu. 
 
2.2.8. Składowanie materiału i urządzeń. 
 
Rury PVC i PE dostarczane  sa na plac budowy zapakowane na paletach, a kształtki w 
skrzyniach lub paczkach powlekanych folią. Rury o większych średnicach niezapakowane w 
paczki powinny być rozładowywane pojedynczo z zachowaniem środków ostrożności. 
Rury PVC i PE powinny byc zmagazynowane na równej powierzchi poziomej warstwowo, a 
jej dolna warstwa musi być zabezpieczona przed ich rozsunięciem się. Rury kielichowe 
powinny być układane na przemian końcówkami i kielichami. 
Ilość warstw rur o średnicy 100 ÷ 160 mm  w sztaplach nie powinien przekraczać 5 warstw. 
Pierścienie uszczelniające, manszety, złączki rurowe oraz smar powinne być przechowywane 
w kontenerach (promienie ultrafioletowe pogarszają ich wartości wytrzymałościowe). 
W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryć wyżej wymienione materiały brezentem, by 
uchronić je przed zniszczeniem pod wpływem zbyt niskiej temperatury. 
Rury powinny być rozładowywane przy pomocy dźwigu, koparki lub widłaka. W tym celu 
należy używać pasów nośnych – w zadnym przypadku nie należy używać rur stalowych. 
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Palety na placu budowy układa się na utwardzonej ziemi tak, aby belki nośne palet nie 
zapadały się w gruncie. Palety układane są w pewnej odległości od siebie tak, aby nie 
utrudniać późniejszych manewrów tymi paletami. Przy składowaniu pojedynczych sztuk rur, 
trzeba zwracać uwagę, by bosy koniec rury nie dotykał bezpośrednio ziemi (szczególnie rury 
z uszczelnieniem poliuretanowym). Kształtki powinny być ustawiane bezpośrednio na 
podłożu kielichami w dół. 
Oczyszczalnie ścieków i studzienki należy składować zgodnie z wytycznymi producenta i 
dostawcy. 
Kruszywo płukane i żwir należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu. 
Należy je zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem   
 

3. Sprzęt. 
 
Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym 
zamówieniu to: 

- koparka kołowa lub koprko – spycharka – szt. 1 
- sprzęt do zagęszczania gruntu (zagęszczarka spalinowa) – szt. 1, 
- samochód skrzyniowy – szt.1 
- samochód samowyładowczy – szt. 1 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST  w terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót montażowych jak i przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp.  
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony śro-
dowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
 

4. Transport. 

 

4.1. Wymagania ogólne. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót i przewożonych urządzeń i  
materiałów. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu 
drogowego. 
 

4.2. Transport rur, kształtek, studzienek oraz kabli. 
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W zależnosci od długości dostarczanych odcinków nalezy stosować samochody skrzyniowe. 
Przy odcinkach dłuższych o więcej niż 1 m od długości skrzyni ładunkowej należy stosować 
przyczepy kołowe. Należy chronić rury przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na 
którym są przewozone, od zawiesi transportowych, stosowania niwłaściwych narzędzi i 
metod przeładunku. 
Na środkach transportowych rury powinny być ułożone na podkładach drewnianych 
stanowiacycy rowne podłoże, o szerokości nie mniejszej od 0,1 m i  w odstępach 1 do 2 
metrów z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i przetaczaniem. Wysokość składowania rur 
nie może być większa niz 2 m. Końce rur winny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi 
lub wkładkami. 
Studzienki kanalizacyjne należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.   
 

4.3. Transport kruszyw oraz materiałów izolacyjnych. 
 
Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu dowolnych dostępnych 
środków transportu zapewniających ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie 
przewożonych materiałów przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem. 
Powyższe zasady obowiązują również przy przewożeniu matriałów izolacyjnych.. 

 

4.4. Transport mieszanki betonowej. 
 
Do transportu mieszanki betonowej należy używać srodków transportu do tego 
przeznaczonych lub w przypadku ich braku – należy użyć takich środków, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, 
narażenia na temperatury przekraczające granice określone wymaganiami technologicznymi. 
 

4.5. Transport urządzeń technologicznych. 
 
Zbiornik oczyszczalni transportowany jest w całości samochodem ciężarowym. Załadunek i 
wyładunek należy przeprowadzać ręcznie lub przy pomocy dźwigu o odpowiedniej nośności 
z wykorzystaniem uchwytów transportowych. 
Prace załadowcze i transportowe należy przeprowadzać zgodnie z odnośnymi przepisami 
BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika z platformy transportowej, przetaczanie po 
nierównościach, jak również przemieszczanie np. przy pomocy spycharki. Transportu 
dokonuje zazwyczaj producent, jako że posiada odpowiednie do tego srodki transportowe. 
Pozostałe urzadzenia technologiczne można przewozić dowolnymi środkami transportu 
dostosowanymi do gabarytu i ciężaru przewożonych wyrobów. Tu również obowiązuje 
zabezpieczenie przeowożonych urządzeń i wyrobów przed uszkodzeniem i przemieszczeniem 
się. Przy załadunku, przewożeniu i rozładunku wszystkich materiałów należy zachowac 
obowiązujące przepisy o transporcie drogowym oraz BHP. 
  

5. Wykonanie robót. 
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5.1. Wymagania ogólne. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz  za jakość 
zastosowanych urządzeń, materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z  dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną, Programem Zapewnienia Jakości, Projektem 
Organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Inspektor nadzoru  będzie podejmował w sposób sprawiedliwy decyzje we wszystkich 
sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto 
we wszystkich sprawach związanych z interpretacją projektu i Specyfikacji Technicznej oraz 
dotyczących akceptacji wypełnienia przez Wykonawcę warunków umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonaniu robót zostaną jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia urządzeń, materiałów lub 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie, 
Specyfikacji Technicznej, a także w normach i obowiązujących przepisach prawnych.  
Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i wszystkich materiałów i 
urządzeń dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i 
produkcję materiałów. 
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze. 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia niezbędnych 
uzgodnień użytkownikom – właścicielom posesji. Należy również uzgodnić okresowe zajęcie 
lub zamknięcie dróg oraz dojazdów do posesjii i ewentualnie je zabezpieczyć. 
W przypadku zbliżenia się do istniejącego uzbrojenia podziemnego na trzy dni przed 
rozpoczęciem robót w tym rejonie należy zgłosić ten fakt odpowiedniemu właścicielowi lub 
zarządcy tych urządzeń. 
Prace w strefie występującego uzbrojenia podziemnego powinny być prowadzone pod 
nadzorem osoby uprawnionej przez zarządzającego tym uzbrojeniem. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i 
wyniesione punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. Należy bezwzględnie 
przestrzegać minimalnych odległości od obiektów na terenie działki, a szczególnie od studni. 
 

5.3. Roboty ziemne. 
 
Roboty ziemne należy wykonywac zgodnie z normą PN-B 10736 : 1999 Roboty ziemne – 
Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – warunki techniczne 
wykonania. 
Dla wykonania kanału przewidziano w dokumentacji projektowej wykopy liniowe o ścianach 
pionowych umocnionych. 
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Wykop powinien być rozpoczęty od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ 
wody z wykopu po jego dnie. Wymiary wykopu powinne zabezpieczyć swobodną przestrzeń 
na prace ludzi, przy uwzględnieniu szerokości elementów rozpierających. 
Odeskowanie powinno wystawać ponad teren co najmniej na 15 cm i zabezpieczać przed 
wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów. Mocowanie rozpór szalunku 
powinno być tak wykonane, aby uniemożliwione było ich opadanie w dół.W odległościach 
nie większych niż 20 m powinny być wykonane awaryjne wyjścia z dna wykopu. Pogłębianie 
wykopów więcej niż o 0,5 m może odbywać się dopiero po odeskowaniu ścian. Rozbieranie 
umocnień można wykonywać za każdym razem na wysokość nie większą niż 0,5 m. Przy 
wykonywaniu zabezpieczenia ścian wykopu pracownicy powinni wykonywać ich obudowę 
wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu.  
Na posesjach gdzie jest dużo miejsca można wykonywać wykopy z nachyleniem skarp. Do 
poruszania się (komunikacji ludzi) szerokość dna wykopu winna być większa około 0,6 m od 
obrysu montowanego urządzeia. 
Wykonywanie wykopu powinno odbywać się bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna 
wykopu.     
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. 
W rejonie występowania uzbrojenia podziemnego wykop wykonywć ręcznie. Roboty winne 
być prowadzone pod nadzorem upoważnionego człowieka przez zarządcę tych urządzeń. 
Odkryte urządzenia winne być zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

5.4. Montaż urzadzeń i instalacji. 
 
Przystępując do montażu urządzeń należy zapoznać się z instrukcją montażu urządzeń 
dostarczoną przez producenta – dostawcę urządzenia. 
Przed przystąpieniem do montażu oczyszczalni należy wytyczyć miejsce jej posadowienia. 
Montaż oczyszczalni przebiega następująco: 

- Przygotować wykop o wymiarach o 1,0 m szerszy od wymiaru zbiornika oczyszczalni 
i głębokości wynikającej z trzech wymiarów (głębokość położenia rury kanalizacyjnej 
+ wysokość zbiornika oczyszczalni + 10 cm – płyta denna pod zbiornikiem 
oczyszczalni) 

- Na dnie wykopu wykonać podsypkę z piasku lub stabilizowanego cementem grubości 
około 10 cm, wypoziomować i zagęścić. 

- Wstawić zbiornik oczyszczalni do wykopu. Zwrócic uwagę, aby otwór wlotowy 
ścieków w oczyszczalni był umieszczony naprzeciw rury doprowadzającej ścieki z 
budynku. 

- Połączyć zbiornik oczyszczalni z kanalizacją doprowadzająca ścieki oraz odpływ 
oczyszczonych ścieków. 

- Zbiornik oczyszczalni wypełnić wodą do wysokości odpływu. 
- Zbiornik oczyszczalni zasypać zgodnie z wytycznymi dostawcy urządzenia mieszanią 

piasku lub piasku z cementem na szerokości ok. 20 cm do wysokości rury 
odprowadzajcej oczyszczone ścieki z oczyszczalni. Zbiornik zasypywać warstwami 
grubości około 25 cm i zagęszczać ręcznie ubijakami. Pozostałą część wykopu 
uzupełnić gruntem rodzimym z wykopu. 

- Zamontować nadstawkę wyrównującą zbiornik oczyszczalni z poziomem gruntu. 
Sprawdzić głębokość zagłębienia z instrukcją montażu producenta. Zaleca się 
maksymalne przykrycie zbiornika warstwą gruntu rodzimego nie większą jak 60 cm. 

- Zamontować pozostałe elementy i urządzenia wchodzące w skład oczysczalni. 
- Zasypkę i zagęszczenie gruntu w rejonie zamontowanych urządzeń realizować ściśle 

według zaleceń ich producentów 
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Przystępując do monatażu pompowni należy wyznaczyć miejsce jej posadowienia oraz 
ustalić głębokość położenia rury kanalizacyjnej przykanalika. 
Montaż zbiornika pompowni przebiega następująco: 

- Przygotować wykop o wymiarach o około 50 cm większy od wymiaru zbiornika i 
głębokości wynikającej z położenia rury kanalizacyjnej + 1,20 m. Na dnie wykopu 
wykonać podsypkę z piasku stabilizowanego cementem grubości około 10 cm, 
wypoziomować i zagęścić. 

- Wstawić zbiornik do wykopu, zwracając uwagę, aby otwór w zbiorniku był na linii 
wlotu rury kanalizacyjnej. 

- Zbiornik pompowni zasypać piaskiem lub stabilizowanym cementem warstwami 
grubości około 25 cm i zagęszczać do wysokości połączeń technologicznych. 
Pozostałą część wykopu uzupełnić gruntem rodzimym. 

- Położyć kable energetyczne i podłączyć pompę.  
- Zamontować pompę w zbiorniku i podłączyć z armaturą. 
- Uporządkować teren wokół zbiornika pompowni i oczyszczalni. 
   

 5.5. Montaż rurociągów i  kabli podziemnych. 
 
  Przy montażu rur w wykopie należy sprawdzić od strony ich powierzchnię celem 
wykluczenia rur z ewentualnymi uszkodzeniami. Przed montażem posmarować kielich i bosy 
koniec rury np. pastą BHP w celu zmniejszenia tarcia podczas łączenia rur. 
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu oraz przy zmianie kierunku rur leżących należy 
zwrócić uwagę, by nie dopuścić doprzekroczenia mnimalnego promienia wygięcia rur. 
W trakcie montażu rurociągów powinien być zapewnione utrzymanie  kierunku i spadku 
zgodnie z projektem. Układanie odcinka rurociągu powinno odbywać się na przygotowanym 
podłożu. Podłoże profiluje sie w miarę układanego przewodu. Odchylenie osi ułożonego 
przewodu od ustalonego w projekcie kierunku nie powinno przekraczać 0,01 m. 
Montaż stuzienek kanalizacyjnych powinien być zgodny z instrukcją montażu producenta. 
Kabel energetyczny należy ułożyć na głębokości około 70 cm, oznaczyć folią niebieską o 
grubości minimum0,5 mm i szerokości 20 cm. 
Na skrzyżowania kabla z innym uzbrojeniem podziemnym i jezdnią kabel położyc w rurze 
osłonowej PVC ø 63 mm o długości min 2,0 m  i na całej szerokości jezdni. 
Kabel wprowadzany do gruntu (ziemi)  należy osłonić rurą stalową o długości 2,5 m ponad 
ziemią i 0,5 m pod ziemią. 
Wszelkie powierzchnie betonowe stykające się z gruntem należy zabezpieczyć przed korozją 
przez posmarowanie dwukrotne abizolem R i P. Dopuszcza sie stosowanie innych środków 
po uzgodnieniu z projektantem i inspektorem nadzoru.  

 

 

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych. 
  

6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
 
       Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materia-
łów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laborato-
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rium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z często-
tliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawar-
tymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej. 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Specyfikacji 
Technicznej. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca". 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. Posiadają   certyfikat   na   znak   bezpieczeństwa   wykazujący,   że   zapewniono   
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich i Europejskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1 998 r. (Dz. U. 99/98). 

2.Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
    Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

 3. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 98/99). 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.2. Badania i pomiary  

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru 
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi 
inspektorowi nadzoru wyniki badań. Wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
oraz protokół badania oporności izolacji przewodów energetycznych do zasilania w energię 
pompowni należy na bieżąco przedkładać do akceptacji inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego.  
 

6.3. Dokumenty budowy.  
  
6.3.1.Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenia dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na kierowniku budowy. 
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Zapisy w dzienniku budowy musza być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 
zapis w dzienniku budowy musi być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone kolejnym 
numerem i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
1. datę przekazania Wykonawcy placu budowy; 
2. datę przekazania przez Zamawiającego projektu budowlanego; 
3. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru  programu zapewnienia jakości i harmonogramu 

robót; 
4. terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót; 
5. przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; 
6. uwagi i polecenia Inspektora  nadzoru; 
7. daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 
8. zgłoszenie i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiorów częściowych 

i końcowych robót; 
9. wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
10. dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót; 
11. inne istotne informacje o przebiegu robót; 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszą być 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru  
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru  do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy  i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót.  
 
6.3.2.Księga obmiaru 
 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu robót 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje się do księgi obmiaru. 
 
6.3.3.Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyżej zalicza się : 

6.3.3.1. pozwolenie - zgłoszenie na budowę realizowanego zadania; 
6.3.3.2. protokoły przekazania placu budowy; 
6.3.3.3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi; 
6.3.3.4. protokoły odbioru robót; 
6.3.3.5. protokoły z narad i ustaleń; 
6.3.3.6. operaty geodezyjne, 
6.3.3.7. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
6.3.3.8. korespondencja na budowie 

Dokumenty budowy muszą być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy musza być zawsze dostępne dla Inspektora 
Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. przedmiar 
obmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych lub wykonanych robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających opis z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru inwestorskiego 
o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić, co najmniej       
3 dni przed tym terminem. 
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiaru lub protokółu. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym 
stanie przez cały okres trwania robót. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót wymagają akceptacji i 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Jeśli urządzenia lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru ważne świadectwo. 
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinka robót 
lub obiektu.  
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania.  
Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 

8. Odbiory robót. 

8.1. Rodzaje odbioru robót    
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy : 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór częściowy, 
- odbiór końcowy. 
- odbiór pogwarancyiny 
 

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości, które w dalszym ciągu realizacji ulegną zakryciu. Odbiór tych robót musi być 
wykonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów, w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową,  Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku odchyleń od przyjętych wymagań, Inspektor Nadzoru  ustala zakres robót 
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych 
przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń. 
 

8.3. Odbiór techniczny częściowy 
 
Odbiór techniczny częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru 
technicznego częściowego robót dokonuje się wg zasad podanych w projekcie technicznym, 
instrukcji montażu urządzeń oczyszczalni i drenażu wg normy PN-92/B-10735:1992. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 

8.4.Odbiór końcowy robót 
 
Odbioru końcowego robót dokonuje się wg zasad podanych w projekcie technicznym, 
instrukcji montażu urządzeń oczyszczalni i drenażu wg normy  PN-92/B-10735:1992. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
 Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8,4.1, 
 Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektowa i Specyfikacji 
Technicznej. 
 W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupeł-
niających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, Komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przy-
jętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.1. Dokumenty do odbioru końcowego 
 
 Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
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1. dokumentację   powykonawczą,   tj.   dokumentację   budowy   z   naniesionymi   
zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

2. instrukcje techniczne eksploatacji, DTR zamontowanych urządzeń, 
    3. receptury i ustalenia technologiczne, 
    4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 
6. protokóły badania oporności izolacji przewodów energetycznych, 
7. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
  8.geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

zarejestrowaną w Składnicy Geodezyjnej. 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej  inwentaryzacji       

powykonawczej. 
 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 

 

8.5.    Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór  pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym i polega na ocenia 
wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 
i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 

9.  Rozliczenie robót. 
 

Rozliczenie za wykonanie robót będzie w systemie ryczałtowym tzn. w ofercie ustalona 
będzie cena wykonania całego przedmiotu zamówienia, a obejmująca wszystkie elementy 
robót. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 1. Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 2.Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
 3.Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
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 4. Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
płace pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, 
wydatki dotyczące bhp,  

 5. Usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, badań laboratoryjnych,  
 6. Koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i ubezpieczenie budowy 
 7. Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych   

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót. 
 8. Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 
 

Uzgodniona cena  ryczałtowa, zaproponowana przez Wykonawcę, zaproponowana w ofercie 
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
objętych przedmiotem zamówienia za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach 
umowy. Przedmiot zamówienia precyzuje specyfikacja, dokumentacja projektowa z 
przedmiarami, a Wykonawca weryfikuje całość zamówienia w terenie przed złożeniem 
oferty. 
 
 

10.  Dokumenty odniesienia 
 

10.1.Dokumentacja projektowa. 
 

Projekty techniczne biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na 
terenie gminy Czarnocin opracowany w roku 2010 przez Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe „Proenco” Sp. z o.o w Kielcach, ul. Warszawska 30/10 

 

 10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia   
techniczne. 

 
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. 106 z 2000r. poz. 1126 

z późniejszymi zmianami). 
2)  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 

poz.2019 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami). 
3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(Dz. U. z 2003r. 
Nr 169 poz. 1650 – tekst jednolity). 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47 poz.401). 

5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 
poz. 627) 

6) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 
ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 1763). 
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7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 
określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70).  

8)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

9) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 
poz. 881). 

10) Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
wydawca – Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i 
Klimatyzacji 1994 r. 

11)  Instrukcja montażowa – Układanie w gruncie rurociągów PVC 
produkowanych przez Wavin Metalplast – Buk. 

12) Instrukcja montażowa – Kanalizacja zewnętrzna. Montaż studzienek 
inspekcyjnych          z  PVC produkowanych przez Wavin Metalplast – Buk. 

 

 
 

NORMY 
PN-EN 752-1 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne –pojęcia ogólne i definicje. 

PN-EN 752-2 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne –wymagania. 
PN-EN 1610:2002 – Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych.  
PN –B 10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych – warunki techniczne wykonania. 
   PN-EN-1452-1-5:2000 – Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli (chlorki winylu) ( PVC-U)do przesyłania wody. 
Część 1. Wymagania ogólne. Część 2.Rury. Część 3. Kształtki. Część 4. Zawory i 
wyposażenie pomocnicze. Część 5. Przydatność do stosowania w systemie. 

PN-92/B-10735 – Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-92/B- 10729 Studzienki kanalizacyjne.  
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