KOSZTORYS OFERTOWY

ZADANIE :
,,Przebudowa drogi gminnej Zagajow - Bugaj, odcinek od km 0+000 do km 0+850, na df. 850mb, nawalny
deszcz 2012r.".
Lp |POZYCJA ZAKRES ROBOT JEDN| ILO$¢ | CENA | WARTOSC
SST JEDN. (netto)
1 2 3 4 5 6 7
. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1.1 |D-01.01.01 | Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy drogi: km | 0,850
Il. ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z
D-02-00-01 |transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. llIl-IV: oczyszczenie
21 — 0 - . m3 | 115,94
D-02-01-01 |jezdni mechanicznie i zabranie namulonej ziemi:
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z
o o [D-02-00-01 |transportem urobku na odI. 1km, w gruncie kat. lI-V: wykonanie | 5 | 742 50
D-02-01-01 |koryta pod w-wy konstrukcyjne, gt. 30cm:
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z
2 3 [P-02:00-01 |transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. lll-\V: nakiady m3 | 338,69
D-02-01-01 uzupetniajace za dlaszy transport ziemi na odl. 4km.
Mechaniczne plantowanie terenu, réwniarka , kat. gruntu lll-IV -
D-02-00-01 : . ST
24 mechaniczne plantowanie terenu przy krawedziach jezdni obustronne | m2 | 510,00
D-02-01-01 5, wymaganego spadku na $r. szer. 0,30m:
lll. PODBUDOWA:
Wyréwnanie istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym,
D-04-04-00 - - - —
3.1 warstwami po zageszczeniu: wyrdéwnanie istn. podbudowy do| m3 | 221,55
D-04-04-02 .
wymaganego profilu kruszywem tamanym:
D-04-04-00 |Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszyw lamanych:
3-2|5.04-04-02 [kruszywo 31,5/63mm, na jezdni, gr.25cm: m2 | 742,50
Wykonanie gérnej w-wy podbudowy z kruszyw lamanych:
3.3 |P 00400 1 : m2 |2 967,00
> 1D-04-04-02 na jezdni, gr.15cm: )
IV. NAWIERZCHNIA
4.1 |D-05-03-05 Wykonanie naw.ierzchni z betonu asfaltowego — warstwa m2 | 2 295,00
$cieralna gr. Sem:
RAZEM WARTOSC ROBOT (netto)
PODATEK VAT
RAZEM WARTOSC ROBOT (brutto)




