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OPIS  TECHNICZNY 
 

„Przebudowa drogi Miławczyce Centrum, działki nr ewid. 221/3 i 221/4, odcinek od km 
0+000 do km 0+965, na dł. 965mb ". 

 
1. ODSTAWA OPRACOWANIA 
 

          Uproszczoną dokumentację techniczną dla zadania „Przebudowa drogi Miławczyce 
Centrum, działki nr ewid. 221/3 i 221/4, odcinek od km 0+000 do km 0+965, na dł. 965mb" 
opracowano zgodnie z niżej wymienionymi przepisami: 

- Prawo budowlane, 
- Ustawa o drogach publicznych, 
- Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.43), 
- Rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000r. W sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, 
- Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, 
- Wizja terenowa wraz z pomiarami 

 
 

2. INWESTOR: 
 
Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest: 

Gmina Czarnocin, 
Czarnocin 100,  
28-506 Czarnocin  

 
 
3. PRZEDMIOT INWESTYCJI  I CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY: 
 

W ramach planowanej inwestycji pn. „Przebudowa drogi Miławczyce Centrum, działki nr 
ewid. 221/3 i 221/4, odcinek od km 0+000 do km 0+965, na dł. 965mb" przewidziano 
wykonanie następujących robót: 
 
 Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 4cm, 
 Rozebranie przepustów pod zjazdami z rur żelbetowych fi 40/50/60cm,  
 Rozebranie przepustu skrzynkowego pod drogą 100x300cm w km 0+534,  
 Karczowanie krzaków i pni drzew fi 30-201cm z pasa drogowego, 
 Wykonanie robót ziemnych – renowacja rowów, wykop pod fundament przepustu, 

wykop pod umocnienie dna i skarp rowu. 
 Wykonanie koryta gł. 10cm, 
 Odmulenie przepustu pod zjazdem z rur fi 60cm, 
 Odmulenie przepustu pod droga z rur fi 80cm, 
 Wykonanie przepustów pod zjazdem z rur żelbetowych fi 40/50/60cm, wraz ze 

ściankami czołowymi, 
 Wykonanie przepustu pod drogą skrzynkowego 100x300cm, dł. 7,0m, z elementów 

prefabrykowanych  wraz z ściankami czołowymi w km 0+534, 
 Wykonanie umocnienia dna i skarp rowu i cieku brukiem kamiennym gr. 15cm na 

zaprawie betonowej gr. 10cm, B-7,5, 
 Zamontowanie barieroporęczy mostowej typu BSP-160/1, obustronnie,  dł. 7,0m, 
 Wykonanie w-wy odcinającej z piasku, gr. 10cm, 
 Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 25cm, 
 Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15cm, 
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 Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10cm, 
 Uzupełnienie kruszywa na krawędziach jezdni do wymaganego profilu na szer. 0,50m, 

śr. gr. 5cm, 
 Wykonanie w-wy wzmacniającej z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem w il. 

20kg/m2, śr. gr. 15cm, 
 Wykonanie w-wy profilująco-wzmacniajacej z mieszanki mineralno-bitumicznej w il. 

50kg/m2 i 75kg/m2, 
 Wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4cm, 
 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5cm, 

 
 
Podstawowe dane przedmiotowej inwestycji: 

 Długość przebudowywanej drogi:  - 965mb, 
 Szerokość jezdni:    - 5,00m 
 Szerokość pobocza:    - 0,80m (w tym 0,50 utwardzone), 

 
 
4. STAN ISTNIEJĄCY: 
 

Przewidziana do przebudowy droga Miławczyce Centrum, działki nr ewid. 221/3 i 221/4, 
odcinek od km 0+000 do km 0+965, na dł. 965mb  -  posiada obecnie nawierzchnię bitumiczną 
o szer. 5,00m. Jezdnia drogi posiada lokalnie spękania siatkowe i koleiny, co oznacza że droga 
nie posiada wystarczajacej nośności i wymaga wzmocnienia (przebudowy).  

Przebudowywany odcinek drogi łączy wieś  Miławczyce z drogą wojewódzka Nr 770 
Drożejowice - Czarnocin - Krzyż. 

Początek przebudowywanego odcinka drogi przyjęto w km 0+000 na skrzyżowaniu z 
drogą wojewódzka Nr 770 Drożejowice - Czarnocin - Krzyż.  

Natomiast koniec przyjęto w km 0+965 na końcu zniszczonego odcinka drogi a zarazem 
skrzyzowaniu z drogą powiatowa Nr 0519T Bugaj - Miławczyce - Michałowice. 

W km 0+534 pod drogą występuje przepust ramowy 100x300cm znajdujący się w złym 
stanie technicznym (zmurszały beton, spękania, ubytki betonu), który wymaga pilnego 
remontu.  
 Wszystkie parametry techniczne stanu istniejącego pokazano na rysunkach  
„ STAN ISTNIEJĄCY”.  
 
 
5. DANE PROJEKTOWE: 
 
 Droga Miławczyce Centrum, działki nr ewid. 221/3 i 221/4, odcinek od km 0+000 do km 
0+965, na dł. 965mb: 

- klasa techniczna:   – D   
- korona drogi:   - 6,20m - 6,60m  
- szerokość jezdni:   - 5,00m 
-     szerokość poboczy:  - 0,80m (w tym 0,50m utwardzone)  
- prędkość projektowa:   - 30km/h 
- teren płaski 

 
 
6. ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE: 
 

Projektowane rozwiązanie sytuacyjne pokazano na rysunku – „Projekt 
zagospodarowania terenu”.  W ramach inwestycji droga poddana zostanie przebudowie 
poprzez wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji drogi,  tj. lokalnym wykonaniu w-wy 
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wzmacniającej z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem śr.gr. 15cm, położeniu w-wy 
profilująco-wzmacniającej z mieszanki mineralno-bitumicznej w il. 50/75kg/m2, wykonaniu 
nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5cm. 

W ramach przebudowy drogi przewidziano w km 0+534 rozebranie istniejącego przepustu 
i wykonanie nowego z elementów prefabrykowanych 100x300cm, dł. 7,0m wraz z 
wykonaniem ścianek czołowych, w-wy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4cm 
oraz nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5cm - parametry techniczne przepustu pozostaną bez 
zmian.    

Usytuowanie drogi nie ulegnie zmianie a cały zakres robót jest zlokalizowany w 
obecnym przebiegu drogi. W ramach przebudowy drogi przewidziano renowacje rowów 
przydrożnych z lokalnym umocnieniem dna i skarp rowu brukiem kamiennym gr. 15cm na 
zaprawie betonowej gr. 10cm na wlocie i wylocie przepustu skrzynkowego w km 0+534. 
 Ponadto zostaną wyremontowane przepusty pod zjazdami z rur żelbetowych fi 
40/50/60cm. W km 0+860 przewidziano odmulenie przepustu pod droga z rur fi 80cm, dł. 
10mb. 
 
 
7. ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE: 
        

Wszystkie elementy przebudowywanej drogi zostały dopasowane wysokościowo do 
sąsiadujących z nimi obiektów budowlanych oraz przyległego terenu. Stosunki wodne po 
zrealizowaniu inwestycji nie zostaną zmienione. 
 
 
8. KONSTRUKCJA ELEMENTÓW INWESTYCJI:  
 

Konstrukcja jezdni w km 0+000 – 0+252:  
- w-wa ścieralna:  -  z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5cm. 
- w-wa prof. wzm.:  -  z mieszanki mineralno-bitum. śr. gr. 2cm. 
- podbudowa:   -  istn. podb. z krusz. łam. + naw.bitum. - 35cm 
 

Konstrukcja jezdni w km 0+252 - 0+434:  
- w-wa ścieralna:  -  z betonu asfaltowego gr. 5cm. 
- w-wa prof.-wzm.:  -  z mieszanki mineralno-bitum. gr. 3cm. 
- w-wa wzmacniająca: -  z kruszywa łam. stab. cementem w il. 20kg/m2, śr.gr. 15cm. 
    -  frezowanie istn. nawierzchni gr. 4cm. 
- podbudowa:   -  istn. podb. z krusz. łam. + naw.bitum. - 25cm 
 

Konstrukcja jezdni w km 0+434 – 530,5 oraz 0+537,5 - 0+965:  
- w-wa ścieralna:  -  z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5cm. 
- w-wa prof. wzm.:  -  z mieszanki mineralno-bitum. śr. gr. 2cm. 
- podbudowa:   -  istn. podb. z krusz. łam. + naw.bitum. - 35cm 
 
 

Konstrukcja jezdni w km 0+530,5 – 0+537,5 - na przepuście skrzynkowym:  
- w-wa ścieralna:  -  z betonu asfaltowego gr. 5cm. 
- w-wa wiążąca:  -  z mieszanki mineralno-bitum. gr. 4cm. 
    -  konstrukcja przepustu 
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9. ZESTAWIENIE DZIAŁEK ZAJETYCH POD INEWTYCJĘ:  
 

„Przebudowa drogi Miławczyce Centrum, działki nr ewid. 221/3 i 221/4, odcinek od km 
0+000 do km 0+965, na dł. 965mb”  położona jest na działkach: 

- nr ewid. 221/3 i 221/4 – obręb Miławczyce, jedn. ewid. Czarnocin. 
 
 
10. PROJEKT OZNAKOWANIA ROBÓT I ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS 

BUDOWY:  
 
Wykonawca inwestycji jest zobowiązany opracować i zatwierdzić projekt oznakowania robót i 
organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 
 
 
11. OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:  
 
Ochrona środowiska – ogólnie: 

Inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 listopada 
2010r. Dz. U. nr 213 poz., 1397 jako mogąca znacząco oddziaływać na środowisko. W trakcie 
prowadzonych robót wykonawca jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska na 
obszarze prowadzonych prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego 
ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Na trasie wykonywanych robót nie występują 
drzewa ani krzewy. Do atmosfery emitowane będą zanieczyszczenia pyłowe i gazowe z 
procesów spalania paliw silnikowych. Zarówno krótki ich czas jak i zapylenie w fazie budowy 
są okresowe i ze względu na krótki ich czas występowania nie podlegają ograniczeniom 
ujętych w aktach prawnych. Przewidziane w projekcie prace nie odprowadzają do otoczenia 
żadnych szkodliwych substancji oraz szkodliwych związków chemicznych. Praca sprzętu 
budowlanego oraz środki transportu spowoduje wytwarzanie hałasu, lecz jego natężenie nie jest 
uciążliwe dla środowiska. Zastosowane wszystkie materiały przeznaczone do wbudowania 
muszą posiadać aktualne świadectwo przydatności do stosowania w budownictwie drogowym.  
Oddziaływanie na powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne jest znikome, 
ponieważ ruch kołowy występujący na przedmiotowej drodze jest bardzo mały, w związku z 
tym emisje substancji szkodliwych sa minimalne. 

 
Roboty rozbiórkowe: 

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie robót ziemnych - koryto pod w-wy 
konstrukcyjne, frezowanie nawierzchni bitumicznej, rozebranie przepustów pod drogą i pod 
zjazdami. Materiał - ziemia i gruz betonowy z rozbiórki zostanie zużyty do wykonania 
nasypów innych drogach inwestora.  

 
Roboty ziemne: 

Wykonanie robót ziemnych należy wykonywać w okresie możliwie suchym, a po 
wykonaniu wykopów należy chronić grunt przed kontaktem z woda, aby nie doprowadzić do 
uplastycznienia podłoża, co z kolei pogorszy parametry fizyko-mechaniczne gruntu.  

 
 

Zieleń: 
Elementy inwestycji „Przebudowa drogi Miławczyce Centrum, działki nr ewid. 221/3 i 

221/4, odcinek od km 0+000 do km 0+965, na dł. 965mb" jednynie w ramach robót 
przewidziano wykarczowanie krzaków i pni drzew z pasa drogowego.  
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12. OCHRONA PUNKTÓW GEODEZYJNYCH:  
 

Wszystkie punkty geodezyjne, jakie mogą pojawić się w rejonie inwestycji podlegają  
ochronie prawnej. Punkty te należy chronić a w przypadku konieczności ich likwidacji lub  
zmiany lokalizacji należy zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnego wykonawstwa ich  
przeniesienie. 

Wszystkie parametry techniczne stanu projektowanego pokazano na rysunkach  
„ STAN PO PRZEBUDOWIE”. 
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WYKAZ  ROBÓT 
DO WYKONANIE PRZY WYKONANIU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA  
„Przebudowa drogi Miławczyce Centrum, działki nr ewid. 221/3 i 221/4, odcinek od km 0+000 
do km 0+965, na dł. 965mb". 
 
1/    Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: 
-   wytyczenie elementów drogi w terenie  –  0,965km, 
-   rozebranie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego gr. 4cm  –  910,00m2, 
-   rozebranie przepustów pod zjazdem z rur fi 40cm  –  10,00m, 
-   rozebranie przepustu pod zjazdem z rur fi 50cm  –  34,00m, 
-   rozebranie przepustu pod zjazdem z rur fi 60cm  –  49,00m, 
-   rozebranie przepustu pod drogą skrzynkowego 100x300cm, w km 0+534  –  7,00m, 
-   rozebranie ścianek czołowych przepustu pod drogą, w km 0+534  –  14,70m3, 
-   wywiezienie gruzu z terenu budowy na odl. 4km  –  98,74m3, 
-   karczowanie krzaków  –  0,153ha, 
-   karczowanie pni drzew fi 50-60cm  –  2,00szt., 
-   karczowanie pni drzew fi 30-40cm  –  9,00szt., 
-   karczowanie pni drzew fi 100-120cm  –  38,00szt., 
 
 
2/    Roboty ziemne i odwodnieniowe: 
-   wykonanie robót ziemnych mechanicznie  w gruncie kat. III-IV – 708,15m3, 
-   wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni, pod w-wy konstrukcyjne gł. 10cm  
    w gruncie kat. III-IV – 769,50m2, 
-   nakłady uzupełniające za transport ziemi na odl. 4km  –  785,10m3, 
-   odmulenie przepustu pod zjazdem z rur fi 60cm  -  3,00mb, 
-   odmulenie przepustu pod droga z rur fi 80cm  -  10,00mb, 
-   uzupełnienie ziemi na poboczach, plantowanie i zagęszczenie poboczy   -  109,20m2, 
-   wykonanie przepustu pod zjazdem z rur żelbetowych fi40cm  -  10,00m, 
-   wykonanie przepustu pod zjazdem z rur żelbetowych fi50cm  -  34,00m, 
-   wykonanie przepustu pod zjazdem z rur żelbetowych fi60cm  -  49,00m, 
-   wykonanie ścianek czołowych dla przepustu  rur żelbetowych fi40cm  -  4,00szt, 
-   wykonanie ścianek czołowych dla przepustu  rur żelbetowych fi50cm  -  14,00szt, 
-   wykonanie ścianek czołowych dla przepustu  rur żelbetowych fi60cm  -  17,00szt, 
-   wykonanie przepustu skrzynkowego prefabrykowanego 100x300cm, pod drogą 
     w km 0+534  -  7,00m, 
-   wykonanie płyty żelbetowej zespalającej na prefabrykatach przepustu z betonu  
     zbrojonego B-20  -  6,51m3, 
-   wykonanie izolacji poziomej na przepuście   -  85,80m2, 
-   wykonanie ławy żelbetowej gr. 25cm i 40cm, pod przepust skrzynkowy, z betonu  
     B-15  -  11,43m3, 
-   wykonanie ścianek czołowych dla przepustu skrzynkowego żelbetowych z betonu  
     B-30   -  14,42m3, 
-   profilowanie i zagęszczenie podłoża pod umocnienie dna i skarp rowu   -  45,00m2, 
-   wykonanie ubezpieczenia dna i skarp rowów i cieku brukiem kamiennym gr. 15cm na  
    podsypce betonowej gr. 10cm  -  45,00m2, 
-   wykonanie bariero poręczy mostowej typu BSP-16-0/1  -  14,00m, 
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3/    Podbudowa: 
-   wykonanie w-wy odcinającej z piasku, gr. 10cm   - 97,06m2, 
-   wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63mm, gr. 25cm   
     - 24,00m2, 
-   wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 15cm  
      - 258,00m2, 
-   wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 10cm  
      - 769,50m2, 
-   uzupełnienie kruszywa na krawedziach jezdni obustronnie w km 0+000 -  0+530,5;  oraz  
    0+537,50 - 0+965, na szer. 0,50m, śr. gr. 5cm    - 47,90m3, 
-   wykonanie w-wy wzmacniającej z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem  
     w il. 20kg/m2,  śr. gr. 15cm  - 946,40m2, 
 
4/    Nawierzchnia: 
-   wykonanie w-wy profilująco -wzmacniającej z mieszanki mineralno-bitumicznej w ilości  
      50kg/m2  i 75kg/m2  – 263,62Ton, 
-   wykonanie w-wy wiążącej  z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4cm  – 43,40m2, 
-   wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5cm  – 4876,40m2, 

   


