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1. Czes¢ ogdlna

Nazwa zaméwienia :
Budowa przydomowych oczyszczalni $ciekéw na terenie gminy Czarnocin.

Przedmiot i zakres robét budowlanych.,

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru przydomowych oczyszczalni éciekéw na terenie gminy
Czarnocin zgodnie z projektem oraz Opracowanym opisem technicznym. Specyfikacja
techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji

przydomowych oczyszczalni $ciekéw na terenie gminy Czarnocin.

Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych robét tymczasowych.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia niezbednych
uzgodnien uzytkownikom. Nalezy rowniez uzgodnié okresowe zajecie i zamkniecie dojazdéw
do posesji o ile jest taka koniecznodé i ewentualnie je zabezpieczyé. W trakcie realizacji
zamowienia wystapig nastepujace prace towarzyszace i roboty tymczasowe:

- rozbiorka i naprawa ogrodzen do miejsca zlokalizowania oczyszczalni, tras rurociagéw
doprowadzajacych i odprowadzajacych Scieki z oczyszczalni oraz studni chtonnych,

- zebranie humusu (warstwy uprawianej) i niwelacja terenu.

- rozebranie i usuniecie obiektéw matej architektury zlokalizowanej na terenie lokalizacji

obiektow planowanej przydomowej oczyszczalni éciekdw.

Informacja o terenie budowy.

Przydomowe oczyszczalnie $ciekéw zostaty zlokalizowane na dziatkach witascicieli posesji i
rozmieszczone urzadzenia w ten sposob, aby byty zachowane obowigzujace przepisy odnoénie
minimalnych odlegtoéci. Na dziatkach znajdujg sie nastepujace urzadzenia infrastruktury
technicznej: napowietrzne linie energetyczne NN (sie¢ i przytacza), kablowe linje
energetyczne na posesji (poza licznikiem), kablowe linie telefoniczne, sieé¢ wodociggowa i
przytacza, urzadzenia instalacji sanitarnej (zbiorniki na Scieki — szamba), ogrodzenia oraz

inne obiekty - urzadzenia (zagospodarowania) posesji.



Organizacja robét, pPrzekazanie placu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w
umowie o wykonanie robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie
materiaty i urzadzenia uzyte do robdt od daty rozpoczecia do wydania przez Inwestora
potwierdzenia ich zakorczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac wykonane obiekty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty lub ich

elementy byty sprawne przez caty czas do momentu odbiory koncowego.
Zabezpieczenie oséb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien

zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Istniejace na terenie instalacje naziemne i
podziemne wskazane Wykonawcy przy przekazaniu placu budowy wykonawca jest
zobowiazany do szczegotowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia wiasciciela instalacji i urzadzen,
jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji rob6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania (w projekcie) lub wskazanych przez wtasciciela,

spowodowane w trakcie realizacji robét.
Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowat dziatania, aby stosowac si¢ do, przepiséw i normatywow z
zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych
dziatan, szczegdlnie w zakresie Zanieczyszczen powietrza, wodd gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikdéw powodowanych
dziatalnoscigq przy wykonywaniu robdét budowlanych. Z uwagi na wystepowanie drzew |
krzewdw na dziatkach, gdzie projektowane sa przydomowe oczyszczalnie sciekdw nalezy
Zwrocic szczegdlng uwage na prowadzenie robdt, majac na uwadze najmniejsze uszkodzenie
korzeni drzew. Wycinki drzew nie przewiduje sie z uwagi, ze wiadciciel dziatki takie czynnogci

zobowigzat sie wykonaé wyprzedzajaco we wiasnym zakresie o ile bedzie taka potrzeba.



Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Wykonawca przy realizacji robét jest zobowiazany do przestrzegania przepiséw w zakresie
bezpieczerstwa i higieny pracy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo
budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem
budowy), planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia, zZwanego ,planem bioz” na podstawie
«Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez projektanta
(zatacznik do projektu). ,Plan bioz” nalezy opracowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu i ochrony zdrowia (dz. U Nr 120 poz. 116), uwzgledniajac réwniez
wymagania okreslone w rozporzadzeniach Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U Nr
47 poz. 401) oraz Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca
dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang
dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca zabezpieczy i bedzie stale
utrzymywat wyposazenie w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie

kontraktu.
Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Przed przystagpieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia niezbednych
uzgodnien uzytkownikom. Nalezy réwniez uzgodnié okresowe zajecie i zamkniecie drog oraz
dojazdéw do posesji i ewentualnie je zabezpieczy¢. Plac budowy znajduje sie na dziatkach -
posesjach prywatnych nie zachodzi potrzeba zmian organizacji ruchu. Wykonawca uzgodni z

wilascicielem posesji urzadzenie placu budowy, aby nie przeszkadzaé sobie nawzajem.
Nazwy i kody grup robét, klas robét i kategorii robét.

Wspdlny Stownik Zamdwien CPV:

45232421-9 - roboty w zakresie oczyszczania $ciekéw, ¢

45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne A
45232410-9 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociggdw do
odprowadzania $ciekéw v

45232423-3 - roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych <



45255600-5 - roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji '~
f

45232400-6 - przepompownie $ciekéw
45231300-8 - roboty w zakresie kanalizacji sciekowej . ¢

45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych -/ ¢

Okreslenia podstawowe - definicje

Oczyszczanie sciekéw - proces technologiczny polegajacy na zmianie wiasciwodci
fizycznych i sktadu chemicznego Iub biologicznego sciekéw przez zmniejszenie stezenia
zanieczyszczen w celu umozliwienia odprowadzenia ich do odbiornika - gruntu, wody.
Oczyszczalnia Sciekéw - zespét urzadzer i obiektéw do oczyszczania Sciekow.
Przydomowa oczyszczalnia s$ciekéw - oczyszczalnia Sciekéw oczyszczajaca <Scieki z
jednego gospodarstwa.

Przepompownia éciekéw - jest to zespot konstrukcji budowlanych i instalacji technicznych
stuzacych do hydraulicznego transportu sciekdw. Sktada sie z: pomieszczenia pomp, komory
zbiorczej sciekow, urzadzen do transportu Sciekdw (pomp), rurociagéw i armatury, uktadu
zasilajaco - sterujgcego.

Rurociagi ttoczne - uktad przewodéw wychodzacych z przepompowni $ciekéw, ktorymi sa
przettaczane scieki sanitarne.

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacji, w ktérym przeptyw $ciekéw nastepuje
dzieki sile ciezkosci.

Studzienka rozdzielcza - obiekt na kanale przeznaczony do podtaczenia nitek (ciagdw)
drenazu rozsaczajacego i do kontroli prawidtowosci jego pracy i

eksploatacji.

Studnia napowietrzajaca - obiekt na kanale przeznaczony do zebrania nitek (ciagdw)
drenazu rozsaczajacego, zamontowania rury wywiewnej, zapewniajacej wentylacje drenazu.
Wyrob budowlany - rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopier jej przetworzenia,
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzona do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa i majacy
wplyw na spetnienie wymagan podstawowych, ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pktl ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr207, poz. 2016 oraz z 2004r. Nr 6
poz. 41 z p6zniejszymi zmianami) .

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty

budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany.



Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta stwierdzajqce, na jego wytgczna
odpowiedzialnos¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polska Norma wyrobu albo aprobatg
techniczna.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$é techniczno -
uzytkowg

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument o przebiegu robédt
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajq potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru.

Kosztorys slepy - wykaz robét z podaniem ich iloéci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania,

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys slepy.

Przedmiar robot - nalezy rozumieé przez to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilosci robot
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robo6t zgodnie z projektem
budowlanym,

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamoéwienia.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do
nadzorowania robdt i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamoéwienia.,
Rysunki - czes¢ projektu budowlanego, ktora wskazuje lokalizacje, parametry i wymiary
obiektu budowlanego bedacego przedmiotem robét.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumied dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonawstwa robdt oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi.



2. Materialy.

Przedmiot zamdwienia okresla projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robdt oraz pomocniczo przedmiar robét, stanowigce zataczniki do SIWZ. Wszelkie
uzyte, nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamdwienia prosimy traktowaé jako informacje
uscislajaca, wiazaca dla Wykonawcy. Dopuszcza sie uzycie do realizacji robét produktow
rownowaznych, co do ich jakosci i docelowego przeznaczenia oraz spetnianych funkcji
i waloréw uzytkowych. Zamawiajacy za produkty réwnowazne uzna takie , ktére spetniajg
parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej.

W przypadku zastosowania (propozycja w ofercie) innych odpowiednikéw rynkowych, na
Wykonawcy spoczywa obowigzek udokumentowania (w ofercie) ,ze nie beda one gorsze
jakosciowo od wskazanych przez projektanta, zagwarantujg uzyskanie co najmniej tych
samych parametréw technicznych oraz beda posiada¢ niezbedne atesty i sa dopuszczone do
stosowania.

Oferta nie moze obejmowal urzadzen o charakterze prototypowym, nie wystepujacych

w obrocie, majacych wartosc jedynie badawcza.
Wymagania ogélne.

Materiaty i urzadzenie przeznaczone do zabudowy winny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w projekcie budowlanym, winny by¢ wykonane wg odpowiednich norm i posiadac
wymagane aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty. Wykonawca powinien zapewnic
odpowiednie warunki przechowywana i sktadowania urzadzen i materiatéw zapewniajacych
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do ich zabudowy. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone
w sposob umozliwiajacy inspekcje materiatow i urzadzen. Miejsca czasowego sktadowania
urzadzen i materiatéw powinny by¢ po zakorczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukoniczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z
wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedq
wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrdédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze. Materiaty i urzadzenia nie
odpowiadajace wymaganiom jakoéciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét,
w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na

wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem. Wykonawca zapewni, aby



tymczasowo sktadowane urzadzenia i materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwos$é do robdt i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
urzadzen i materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscu uzgodnionym

z Inspektorem nadzoru.
Wymagania techniczne.
Rurociagi i armatura.

Kanat grawitacyjny sciekdw surowych zaprojektowano z rur PVC., Nalezy zastosowac rury PVC
@ 160 mm, taczone na uszczelke gumowa. Do budowy rurociggu ttocznego nalezy zastosowac
rury PE ¢ 32 i 50 mm. Materialy uzyte do wykonania rurociaggéw nie powinny mieé
widocznych uszkodzert na powierzchni zewnetrznej. Wymiary i tolerancje winne by¢ zgodne z
norma. Kazda rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta,
rodzaju materiatu, oznaczeniu szeregu, $rednicy zewngtrznej w mm, grubosci scianki, daty
produkcji, obowigzujacej normy. Uszczelki powinny mieé powierzchnie gtadkie, rowne, bez

zadziordéw i wypuktosci.
Wentylacja wysoka oczyszczalni.

Wentylacja wysoka winna by¢ g 110 z wywiewka wyprowadzong, co najmniej 60 cm ponad
gorna krawedz najwyzej potozonego okna, a najlepiej ponad kalenice dachu. W przypadku
znacznej odlegtosci od budynku nalezy wykonaé¢ kominek wentylacyjny. Wystarczajacym
rozwigzaniem jest komin odpowietrzajacy domowe urzadzenia sanitarne, pod warunkiem, ze

jest wyprowadzony ponad dach budynku.

Przepompownie sciekow.

Przepompownia S$ciekéw - sg to przydomowe przepompownie wyposazone w pompy
zabudowane w studzience z polietylenu o wysokiej gestosci (PEHD), przykryte wiazem typu

lekkiego i zasilane energig elektryczng - zalicznikowo. Pompownia przydomowa powinna
spetniac wymagania normy PN-EN 12050-1 ,Przepompownie Sciekdw w budynkach i ich
otoczeniu - Zasady budowy i badania”. Studzienka powinna zapewniaé catkowitg szczelnosé.
Zaleca sig, aby byta wykonana z polietylenu wysokiej gestosci (PEHD) badz z betonu.
Studzienka musi by¢ zabezpieczona przed parciem gruntu oraz wyporem wod gruntowych,

bez potrzeby stosowania konstrukcji docigzajacej.



Studnia pompowni powinna pozwalaé na wykonywanie otworu lub otworéw wlotowych na
réznych poziomach (0,8+1,5 m). Srednica studni min. 800 mm S$ciekdw surowych, min. 700
mm dla sciekéw oczyszczonych. Przykrycie przewodu ttocznego min. 1400 mm.

Pompownia powinna byé wyposazona w zatapialng pompa wirowa z wolnym przelotem min 40
mm zasilang zalicznikowo, o mocy 0.55 kW dla pradu tréjfazowego lub 0,55 kW dila pradu
jednofazowego. Pompa powinna posiadaé¢ dwa czotowe uszczelnienia mechaniczne i byé
przeznaczona do trybu pracy ciagtej S1. Silnik pompy powinien posiadac zabezpieczenia

termiczne wbudowane w uzwojenia silnika.
Materiaty elektryczne.

Wykonanie zasilania energetycznego oczyszczalni oraz pompy przy pompowni Sciekdéw
wykonuje sie jako przytacze kablowe YKY min 3 x 2,5 mm2 z istniejacej instalacji za

licznikowej danej posesji, do miejsca lokalizacji pompowni.
Wymagania funkcjonalno - uzytkowe.

Zaproponowana oczyszczalnia éciekéw winna oczyszczac Scieki zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkdéw jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu Sciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (DZ.U. Nr137 poz. 984). W oferowanej oczyszczalni
sciekéw musi istnie¢ mozliwoéé poboru éciekdw oczyszczonych do analizy (koryto przelewowe
lub pierwsza studnia za zbiornikiem oczyszczalni na osad czynny) w celu stwierdzenia czy

spetnione sg parametry Sciekdw oczyszczonych zawarte w/w rozporzadzeniu.
Sktadowanie materiatu i urzadzen.

Rury PVC i PE dostarczane sg na plac budowy zapakowane na paletach, a ksztattki w
skrzyniach lub paczkach powlekanych folig. Rury o wigkszych srednicach niezapakowane w
paczki powinny by¢ roztadowywane pojedynczo z zachowaniem $rodkéw ostroznoéci. Rury
PVC i PE powinny by¢ zmagazynowane na rownej powierzchni poziomej warstwowo, a jej
dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich rozsunieciem sig. Rury kielichowe powinny
by¢ uktadane na przemian koricéwkami i kielichami. Ilodé warstw rur o srednicy 100 + 150
mm w sztaplach nie powinien przekraczaé¢ 5 warstw.

Pierscienie uszczelniajgce, manszety, ztaczki rurowe oraz smar powinne by¢ przechowywane
w kontenerach (promienie ultrafioletowe pogarszajg ich wartosci wytrzymatosciowe). W
Czasie silnego mrozu korzystnie jest przykry¢ wyzej wymienione materiaty brezentem, by

uchroni¢ je przed zniszczeniem pod wptywem zbyt niskiej temperatury. Rury powinny by¢



roztadowywane przy pomocy dzwigu, koparki lub widtaka. W tym celu nalezy uzywac paséw
nosnych - w zadnym przypadku nie nalezy uzywac rur stalowych. Palety na placu budowy
uktada si¢ na utwardzonej ziemi tak, aby belki nosne palet nie zapadaty sie w gruncie. Palety
uktadane sga w pewnej odlegtosci od siebie tak, aby nie utrudniaé pdézniejszych manewrdw
tymi paletami. Przy sktadowaniu pojedynczych sztuk rur, trzeba zwracaé uwage, by bosy
koniec rury nie dotykat bezposrednio ziemi (szczegdlnie rury z uszczelnieniem
poliuretanowym). Ksztattki powinny by¢ ustawiane bezposrednio na podtozu kielichami w dét.
Oczyszczalnie sSciekdw i studzienki nalezy sktadowaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta i
dostawcy. Kruszywo ptukane i zwir nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym

podtozu. Nalezy je zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

3. Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym

zamowieniu to:

koparka kotowa lub koparko - spycharka — szt. 1
- sprzet do zageszczania gruntu (zageszczarka spalinowa) - szt. 1,

- samochdd skrzyniowy - szt.1

samochdd samowytadowczy - szt. 1

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét montazowych jak i przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw, sprzetu itp.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane

przepisami.
4. Transport
Wymagania ogélne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktore nie

wptyng niekorzystnie na wlasciwosci wykonywanych robdt i przewozonych urzadzer i



materiatow. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania

dotyczace ruchu drogowego.
Transport rur, ksztattek, studzienek oraz kabli.

W zaleznosci od dlugosci dostarczanych odcinkéw nalezy stosowad samochody skrzyniowe.
Przy odcinkach dtuzszych o wiecej niz 1 m od dtugosci skrzyni tadunkowej nalezy stosowac
przyczepy kotowe. Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na
ktérym sa przewozone, od zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i
metod przetadunku.

Na srodkach transportowych rury powinny by¢ utozone na podktadach drewnianych
stanowigcy réwne podtoze, o szerokosci nie mniejszej od 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréow
z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i przetaczaniem. Wysokos$é sktadowania rur nie moze
by¢ wieksza niz 2 m. Korice rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi wktadkami

Studzienki kanalizacyjne nalezy transportowaé zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.

Transport kruszyw oraz materiatéw izolacyjnych.

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywa¢ sie przy wykorzystaniu dowolnych dostepnych
srodkéw transportu zapewniajacych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie
przewozonych materiatow przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem.

Powyzsze zasady obowigzujg réwniez przy przewozeniu materiatdw izolacyjnych.

Transport mieszanki betonowej.

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzywaé $rodkéw transportu do tego
przeznaczonych lub w przypadku ich braku - nalezy uzy¢ takich érodkéw, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki,

narazenia na temperatury przekraczajace granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

Transport urzadzen technologicznych.

Zbiornik oczyszczalni transportowany jest w catoéci samochodem ciezarowym. Zatadunek i
wytadunek nalezy przeprowadzac recznie lub przy pomocy dzwigu o odpowiedniej nosnosci z
wykorzystaniem uchwytdw transportowych. Prace zatadowcze i transportowe nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z odnosnymi przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie
zbiornika z platformy transportowej, przetaczanie po nieréwnosciach, jak réwniez

przemieszczanie np. przy pomocy spycharki. Transportu dokonuje zazwyczaj producent, jako



ze posiada odpowiednie do tego $rodki transportowe. Pozostate urzadzenia technologiczne
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do gabarytu i ciezaru
przewozonych wyrobéw. Tu réwniez obowigzuje zabezpieczenie przewozonych urzadzer i
wyrobdw przed uszkodzeniem i przemieszczeniem sie. Przy zatadunku, przewozeniu i
roztadunku wszystkich materiatdw nalezy zachowad obowigzujace przepisy o transporcie

drogowym oraz BHP.
5. Wykonanie robét.
Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych urzadzen, materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnogé z dokumentacjq
projektowa, Specyfikacja Techniczna, Programem Zapewnienia Jakosci, Projektem Organizacji
Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Inspektor nadzoru bedzie podejmowat w sposéb
sprawiedliwy decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakodcig robot, ocena jakosci
materiatéw i postgpem robét, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja
projektu i Specyfikacji Technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia przez Wykonawce
warunkéw umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robét okredlonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowane przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu robét zostana jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia urzadzen, materiatow lub
elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie,
Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i obowigzujacych przepisach prawnych.
Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i wszystkich materiatéw i
urzadzen dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i
produkcje materiatow. '
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia niezbednych

uzgodnien uzytkownikom - wiascicielom posesji. Nalezy rowniez uzgodnié okresowe zajecie



lub zamkniecie drég oraz dojazdéw do posesji i ewentualnie je zabezpieczy¢é. W przypadku
zblizenia sie do istniejacego uzbrojenia podziemnego na trzy dni przed rozpoczeciem robét w
tym rejonie nalezy zgtosic ten fakt odpowiedniemu wiascicielowi lub zarzadcy tych urzadzen.
Prace w strefie wystgpujacego uzbrojenia podziemnego powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem osoby uprawnionej przez zarzadzajacego tym uzbrojeniem. Przed przystgpieniem
do robot Wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i wyniesione punkty
geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé minimalnych

odlegtosci od obiektéw na terenie dziatki, a szczegdinie od studni.
Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z norma PN-B 10736 : 1999 Roboty ziemne -
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych - warunki techniczne
wykonania. Dla wykonania kanatu przewidziano w dokumentacji projektowej wykopy liniowe o
$cianach pionowych umocnionych. Wykop powinien by¢ rozpoczety od najnizszego punktu,
aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu po jego dnie. Wymiary wykopu powinny
zabezpieczy¢ swobodng przestrzer na prace ludzi, przy uwzglednieniu szerokoéci elementéw
rozpierajacych. Odeskowanie powinno wystawaé¢ ponad teren co najmniej na 15 cm i
zabezpieczac przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw. Mocowanie rozpor
szalunku powinno by¢ tak wykonane, aby uniemozliwione byto ich opadanie w dét. W
odlegtosciach nie wigkszych niz 20 m powinny by¢ wykonane awaryjne wyjscia z dna wykopu.
Pogtebianie wykopéw wiecej niz o 0,5 m moze odbywad sie dopiero po odeskowaniu scian.
Rozbieranie umocniern mozna wykonywadé za kazdym razem na wysokos¢ nie wieksza niz 0,5
m. Przy wykonywaniu zabezpieczenia $cian wykopu pracownicy powinni wykonywaé ich
obudowe wytacznie z zabezpieczonej czesci wykopu. Na posesjach gdzie jest duzo miejsca
mozna wykonywac¢ wykopy z nachyleniem skarp. Do poruszania sie (komunikacji ludzi)
szerokos¢ dna wykopu winna by¢ wieksza okoto 0,6 m od obrysu montowanego urzadzenia.

Dla rurociagéw o $rednicy DN 110-250 mm szerokoéé¢ dna wykopu niedeskowanego powinna
wynosi¢ min. 0,8 m. Wykonywanie wykopu powinno odbywac sie bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu dna wykopu. Dno wykopu powinno byc réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w projekcie. W rejonie wystepowania uzbrojenia podziemnego wykop wykonywaé
recznie. Roboty winne by¢ prowadzone pod nadzorem upowaznionego cztowieka przez

zarzadce tych urzadzen. Odkryte urzadzenia winne by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.



Montaz urzadzen i instalacji.

Przystgpujac do montazu urzadzed nalezy zapoznaé sig z instrukcjga montazu urzadzen
dostarczona przez producenta - dostawce urzadzenia. Przed przystgpieniem do montazu
oczyszczalni nalezy wytyczy¢ miejsce jej posadowienia.

Montaz oczyszczalni przebiega nastepujaco:

- Przygotowac wykop o wymiarach o 1,0 m szerszy od wymiaru zbiornika oczyszczalni i
gtebokosci wynikajacej z trzech wymiaréw (gtebokoé¢ potozenia rury kanalizacyjnej

+ wysokos¢ zbiornika oczyszczalni + 10 cm - plyta denna pod zbiornikiem oczyszczalni)

- Na dnie wykopu wykona¢ podsypke z piasku lub stabilizowanego cementem grubosci okoto
20 cm, wypoziomowac i zagescic.

- Wstawic zbiornik oczyszczalni do wykopu. Zwrdcié uwage, aby otwdr wlotowy Sciekdéw w
oczyszczalni byt umieszczony naprzeciw rury doprowadzajacej scieki z budynku.

- Potaczy¢ zbiornik oczyszczalni z kanalizacja doprowadzajaca $cieki oraz odptyw
oczyszczonych sSciekow.

- Zbiornik oczyszczalni wypetni¢ woda do wysokosci odptywu.

- Zbiornik oczyszczalni zasypa¢ mieszanka piasku na szerokosci ok. 20 cm do wysokosci rury
odprowadzajacej oczyszczone $cieki z oczyszczalni. Zbiornik zasypywac warstwami grubodci
okoto 25 cm i zageszczad recznie ubijakami. Pozostatg czes¢ wykopu uzupetni¢ gruntem
rodzimym z wykopu.

- Zamontowac nadstawke wyréwnujacg zbiornik oczyszczalni z poziomem gruntu. Sprawdzi¢
gtebokos¢ zagtebienia z instrukcja montazu producenta. Zaleca si¢ maksymalne przykrycie
zbiornika warstwa gruntu rodzimego nie wiekszg jak 100 cm.

- Zamontowac pozostate elementy i urzadzenia wchodzace w sktad oczyszczalni. Przystepujac
do montazu pompowni nalezy wyznaczyé miejsce je] posadowienia oraz ustali¢ gtebokogé
potozenia rury kanalizacyjnej przykanalika.

Montaz zbiornika pompowni przebiega nastepujgco:

- Przygotowac wykop o wymiarach o okoto 50 cm wigkszy od wymiaru zbiornika i gtebokosci
wynikajacej z potozenia rury kanalizacyjnej + 1,30 m. Na dnie wykopu wykonaé podsypke z
piasku stabilizowanego cementem grubosci okoto 20 cm, wypoziomowac i zagescié.

- Wstawi¢ zbiornik do wykopu, zwracajac uwage, aby otwdr w zbiorniku byt na linii wlotu rury
kanalizacyjnej.

- Zbiornik pompowni zasypac piaskiem lub stabilizowanym cementem warstwami grubogci
okofo 25 cm i zageszczaé do wysokosci potaczen technologicznych. Pozostaty cze$é wykopu
uzupetni¢ gruntem rodzimym.

- Potozy(¢ kable energetyczne, zamontowaé i podtaczyé pompe.

- Uporzadkowac teren wokét zbiornika pompowni i oczyszczalni.



Montaz rurociagow i kabli podziemnych.

Przy montazu rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ od strony ich powierzchnie celem wykluczenia
rur z ewentualnymi uszkodzeniami. Przed montazem posmarowaé kielich i bosy koniec rury
np. pasta BHP w celu zmniejszenia tarcia podczas tgczenia rur. Przy opuszczaniu przewodu na
dno wykopu oraz przy zmianie kierunku rur lezacych nalezy zwrdci¢ uwage, by nie dopuscic
do przekroczenia minimalnego promienia wygigcia rur. W trakcie montazu rurociggéw
powinien by¢ zapewnione utrzymanie kierunku j spadku zgodnie z projektem. Uktadanie
odcinka rurociggu powinno odbywaé sie na przygotowanym podtozu. Podfoze profiluje sie w
miare ukfadanego przewodu. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w projekcie
kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01 m. Montaz studzienek kanalizacyjnych powinien by¢
zgodny z instrukcjg montazu producenta. Kabel energetyczny nalezy utozyc¢ na gtebokosci
okoto 70 cm, oznaczy¢ folig niebieskg o grubodci minimumO0,5 mm i szerokosci 20 cm. Na
skrzyzowania kabla z innym uzbrojeniem podziemnym i jezdnig kabel potozy¢ w rurze
ostonowej PVC @ 63 mm o dtugosci min 2,0 m i na catej szerokosci jezdni. Kabel
wprowadzany do gruntu (ziemi) nalezy ostonié rurg stalowg o dtugosci 2,5 m ponad ziemig i
0,5 m pod ziemia. Wszelkie powierzchnie betonowe stykajace sie z gruntem nalezy
zabezpieczyC przed korozjg przez posmarowanie dwukrotne abizolem R i P. Dopuszcza sie

stosowanie innych $rodkdéw po uzgodnieniu z projektantem i inspektorem nadzoru.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych.

Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzacé pomiary i badania materiatéw oraz
robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w Specyfikaciji Technicznej.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru
bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagniegcia te beda tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych



materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badaRd materiatéw i robét

ponosi Wykonawca".
Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badah, Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru wyniki badan. Wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz
protokot badania opornosci izolacji przewoddéw energetycznych do zasilania w energie

pompowni nalezy na biezaco przedktada¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenia dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na
biezaco i powinny dotyczy¢é przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty muszg
by¢ oznaczone kolejnym numerem i opatrzone data i podpisem kierownika budowy i
Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

1. datg przekazania Wykonawcy placu budowy;

2. date przekazania przez Zamawiajacego projektu budowlanego;

3. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu
robot;

. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych robét;

. przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;

. daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu;
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. zgtoszenie i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych
i koncowych robét;

9. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

10. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania



robot;

11. inne istotne informacje o przebiegu robodt;

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszg byc
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do

wydawania polecern Wykonawcy robot.
Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu robodt
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w jednostkach

przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje sie do ksiegi obmiaru.
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy, oprécz wymienionych wyzej zalicza sie :
- pozwolenie - zgtoszenie na budowe realizowanego zadania;

- protokoty przekazania placu budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi;

- protokoty odbioru robdt;

- protokoty z narad i ustalen;

- operaty geodezyijne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- korespondencja na budowie

Dokumenty budowy musza by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy musza by¢ zawsze dostepne dla Inspektora

Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. Przedmiar
obmiar robdt powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych lub wykonanych robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegotowym opisem lub

wskazaniem podstaw ustalajacych opis z wyliczeniem i zestawieniem ilogci jednostek



przedmiarowych robdt podstawowych. Obmiaru  robdt dokonuje Wykonawca po
powiadomieniu Inspektora Nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robot.
Powiadomienie powinno nastgpi¢, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki
obmiaru wpisywane sa do ksigzki obmiaru lub protokdtu. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg przez
Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caty okres trwania robdt. Urzadzenia i
sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt wymagajg akceptacji i Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jesli urzadzenia Ilub sprzet pomiarowy wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wazne $wiadectwo. Obmiary
nalezy przeprowadzaC przed czesciowym I|ub ostatecznym odbiorem odcinka robdt Iub
obiektu. Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar

robot ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem,
8. Odbiory robot.
Rodzaje odbioru robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy :

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr czesciowy,

odbiér koncowy.

odbiér pogwarancyjny

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci,
ktore w dalszym ciagu realizacji ulegng zakryciu. Odbiér tych robdt musi by¢ wykonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego
postgpu robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowoéé do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbi6r winien by¢ przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw, w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami. W przypadku
odchylert od przyjetych wymagan, Inspektor Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych lub



podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt, W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje

dokonania potracen.
Odbiér techniczny czesciowy

Odbidr techniczny czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru
technicznego czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad podanych w projekcie technicznym,
instrukcji montazu urzadzen oczyszczalni i drenazu wg normy PN-92/B-10735:1992. Odbioru

robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbior koncowy robét

Odbioru koncowego robdét dokonuje sie wg zasad podanych w projekcie technicznym,
instrukcji montazu urzadzen oczyszczalni i drenazu wg normy PN-92/B-10735:1992. Odbidr
koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér kofncowy robét
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie
8,4.1, Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg projektowa i Specyfikacji
Technicznej. W toku odbioru koricowego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh
przyjetych w trakcie odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych
W poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykorczeniowych, Komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
Komisjg, ze jakosC wykonywanych rob6t w poszczegdlinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosé

wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.



Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. instrukcje techniczne eksploatacji, DTR zamontowanych urzgdzen,

. ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczerh laboratoryjnych, zgodne z ST,

. protokdty badania opornoséci izolacji przewoddw energetycznych,

N o b owoN

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

8.geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu, zarejestrowang w
Sktadnicy Geodezyjnej

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy,
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

10.dokumentacja fotograficzna z kazdej lokalizacji: zdjecia terenu przed rozpoczeciem robot,
zdjecia robét zanikajacych gdzie szczegolng uwage trzeba poswieci¢ pracom przy wykonaniu
poletek filtracyjnych dokumentujac kazdy etap ich wykonania, zdjecia po zakofczeniu prac

Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym i polega na ocenia
wykonywanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kofcowym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na

podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. 106 z 2000r. Poz. 1126 z
pézniejszymi zmianami).
2) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 p0z.2019 - tekst

jednolity z pdzniejszymi zmianami).



3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogodlnych przepiséw bezpieczefstwa i higieny pracy(Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 - tekst
jednolity).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401).

5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627)

6) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdow do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 1763).

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70).

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami).

9) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881).
10)Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wydawca -
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji 1994 r.

11) Instrukcja montazowa - Uktadanie w gruncie rurociqgéow PVC produkowanych przez
Wavin Metalplast - Buk.

12) Instrukcja montazowa - Kanalizacja zewnetrzna. Montaz studzienek inspekcyjnych z PVC
produkowanych przez Wavin Metalplast - Buk.

NORMY

PN-EN 752-1 - Zewngtrzne systemy kanalizacyjne —-pojecia ogodlne i definicje.

PN-EN 752-2 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne -wymagania.

PN-EN 1610:2002 - Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.

PN -B 10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - warunki techniczne wykonania.

PN-EN-1452-1-5:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy przewodowe
z niezmigkczonego poli (chlorki winylu) ( PVC-U)do przesytania wody. Czesé 1. Wymagania
ogodlne. Cze$¢ 2.Rury. Czesé 3. Ksztattki. Czesé 4. Zawory i wyposazenie pomocnicze. Czeéé
5. Przydatnos¢ do stosowania w systemie. PN-92/B-10735 - Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. PN-92/B- 10729 Studzienki kanalizacyjne.



