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WSTEP

1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt  z zakresu Instalacji
Elektrycznej.

1.2. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasady prowadzenia robot obejmujacych wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie i podtaczenie projektowane] rozdzielni pod napiecie.

1.3. Zakres stosowania specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegolowymi specyfikacjami technicznymi (SST) . Specyfikacja jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.

1.4. Okreslenia podstawowe
I[lekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalez y przez to rozumie¢ :

* budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

= budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

* obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne. zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie sciekow,

sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe. nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen ) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czgsei przedmiotdw skladajacych sie na catosc uzytkowa .

1.4.4. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne.
pawilony sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.5. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.6. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe , a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.7. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezgcej konserwacji.

1.4.8. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod sSmietniki.

1.4.9. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen , w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomodcia na cele budowlane nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania
robot budowlanych.

1.4.11. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykenywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
1.4.12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwelenie na budowe wraz z zalaczonym projektem

budowlanym, dziennik budowy. protokoly odbioréw czgsciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy



stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektdw metoda montazu
- takze dziennik montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.15. wihasciwym organie ~ nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu  wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowia cym integralna calosé uzytkowa .

1.4.17. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r 5, poz. 42
z pozZn. zm.).

[.4.18. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie  przepisow  odrebnych,  wprowadzajacych  zwiazane =z tym  obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.19. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone ustawa
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.20. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do
usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.21. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez whasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.22. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzona
budowe .

1.4.23. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspekiora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen |
szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.24. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe]j, zamawiajacego, wykonawcey lub
inne  laboratorium  badawcze =zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badafn i préb zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

1.4.25. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa | wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.26. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru — nalez y przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycza ce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.28. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczna  bedaca
autorem dokumentacji projektowej.
1.4.29. rekultywacji - nalezy przez to rozumied roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.30. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdoing do
spetniania  przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych | mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

I.4.31. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.32. grupach. klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, Kkategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2193/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz.Urz. L 340 z
16.12.2002 r.,z poZ n. zm.).

1.433. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajg ca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane. wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktarej
inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot. bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze



instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.34. instrukcji technicznej obshigi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obshugi (eksploatacji)
jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.35. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczeistwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.4.36. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub ,.dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdInymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.37. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis,
oraz wskazanie szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.,

1.4.38. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci | wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.39. Wspolnym Stowniku Zamowieft - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika glownego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach  Unii  Europejskiej. Zgodnie 2z postanowieniami
rozporzadzenia  2151/2003, stosowanie kodéw CPV  do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajacych z dwezesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo sie obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie
Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski
do UE, tzn. od | maja 2004 r.

1.4.40. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzaja cy
realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacja projektows |
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaz e Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czgé¢ graficzna , dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniaja cym podziat na dokumentacje projektows :

= dostarczona przez Zamawiajacego,

= sporzadzona przez Wykonawce .

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choé by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowiazuje kolejnosé  ich waznosci
wymieniona w .,Ogolnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza byé
Jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczaja ce, takie jak: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig , e jest wiaczony w ceng umowng .

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

* podejmowaé wszelkie konieczne kroki maja ce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla 0séb lub whasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub  innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan , Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

* lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

« srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

= mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie placu budowy i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable, pomieszczenia poniz ej remontowanych itp. Wykonawca zapewni wihasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sig bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kaz dym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoniczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac , aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace. socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s0b zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢ , ze wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty

rozpoczeceia do daty odbioru ostatecznego.

1.53.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,



przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robat. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pemni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich
wymagan prawnych odnos nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiaja c kopie zezwoled i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow do elementow konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniaja wymagania SST w czasie postepu robat. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o
ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wthascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z
Jjakichkolwiek z{6z miejscowych, wiaczajac w to Zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zloza. Wykonawca przedstawi
dokumentacj¢ zawierajg ca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spelnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdlowe warunkdéw umowy stanowia
inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane
do robot lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja
Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadaja ce wymaganiom jakoSciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, licza ¢ sie z jego nie przyjeciem i
niezapfaceniem.

2.4, Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ | wlasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajéow materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢  wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w: SST. w programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku odpowiednich ustalen w
ST niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej. SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa .

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i



gotowosci do pracy. Sprzet bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotycza ce jego uzytkowania.
Wykonawea dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow. Liczba érodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotycza ce przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadaja
ce warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy., Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

= projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien skfadac sie¢ z czesci opisowej i graficznej,

= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

* projekt organizacji budowy,

= projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wickszych gabarytach lub masie).

5.2 Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materialow i wykonywanych robodt, zaich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa , wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

* Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez [nspektora nadzoru.

= Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdét zostana |
Jjesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

* Decyzje Inspektora nadzoru dotycza ce akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

* Polecenia Inspektora nadzoru dotycza ce realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.3 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokdl budowy.
Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymag okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

5.4 Szczegotowa specyfikacja prowadzenia prac montazowych
Prace wykonawcze instalacji elektrycznych prowadzone beda etapami
. demontaz istniejacej rozdzielnicy i aparatow w tablicach

. odtaczenie kabli i przewodow

. przygotowanie miejsca pod montaz rozdzielnicy

. wykucie bruzdy pod przewody

. ukladanie i podtaczenie przewoddow

montaz rozdzielnicy

podtaczenie kabli i przewodow

. uzupehienie tynkéw, malowanie

. prace porzadkowe

= b =
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Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.

Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj
instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w
jakich dana instalacja bedzie pracowac , oraz sam rodzaj instalacji.

Przejscia przez sciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spelniac nastepujace wymagania:

wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. musza by¢é  chronione przed
uszkodzeniami. Przejscia te nalezy wykonywaé¢ w przepustach rurowych, przejscia pomiedzy pomieszczeniami o
roznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposob szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie sic wyziewow,
obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podlogi musza by¢é chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé¢ rury stalowe, rury
z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

Podejscie do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz
W sposob estetyczny.

Podejscia do przewodéw utozonych w podlodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych, zamocowanych pod
powierzchnia podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaly musza spemiac
odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego
odbiornika. Do odbiornikéw zasilanych od géry nalezy stosowaé¢ podejscia zwieszakowe. Sa to najczesciej oprawy
oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejscia
zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkow technologicznych i rodzaju
wykonywanej instalacji. Do odbiornikéw zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego
rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

Uktadanie przewoddéw

Przewody izolowane jednozytowe w rurkach

Uktadanie rur

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podiozu. Konce rur przed
potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju
tworzywa taczenie rur ze soba oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez: wsuwanie w otwory lub kielichy z
réwnoczesnym uszczelnianiem potaczen, wkrecanie nagwintowanych koncéw rur, wkrecanie nagrzanych koncow rur.
buki na rurach nalezy wykonywac¢ tak aby splaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrznej srednicy. Promien
gieccia powinien zapewnia¢ swobodne wciaganie przewodow. Cala instalacja rurowa powinna by¢é wykonana ze
spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie uktadania rur z
wciagnigtymi w nie przewodami.

Weciaganie przewodow

Przed przystapieniem do wciagania przewoddéw nalezy sprawdzi¢  prawidlowosé¢  wykonanego rurowania,
zamocowania sprzgtu i osprzgtu, jego potaczen z rurami oraz przelotowosc .

Weciaganie przewodow nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu
stosowac przewoddw, ktdre pozniej zostana uzyte w instalacji. Laczenie przewodow wykonaé wg wezesniej opisanych
zasad.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

przewody i kable uszczelniaé w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomoca diawikow. Srednica dlawicy i otworu
uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu
dlawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnianie ich za pomoca odpowiednich uszczelniaczy.

Uktadanie przewoddw na uchwytach

Na przygotowane] trasie nalez y zamontowa¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odleglosci od uchwytow nie
powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytdw powinno by¢
takie aby odlegtosci migdzy nimi ze wzgledow estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie
w poblizu sprzetu i osprzetu do ktorego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewoddw pomiedzy
uchwytami nie byty widoczne.

Whvkonanie instalacji p/t wymagac bedzie:

utozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji
na istniejacych scianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i Slepych wnek pod osprzet oraz
ich zatynkowanie. Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w osprzecie oraz
aparatach za pomoca dtawikow. Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna byé dostosowana do
srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dlawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca
odpowiednich uszczelnien.

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:




zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego podtoza, ulozenie korytek na konstrukcjach
wsporczych, ulozenie przewodow w korytku wraz z zatozeniem pokryw.

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac bedzie:

zamontowania listwy PCW na scianie lub stropie za pomoca kotkéw rozporowych przykrecanych do podtoza, utozenie
przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.

Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalez y dokonywa¢ w sprzecie i osprzecie
instalacyjnymi w odbiornikach. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich podlaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposob podlaczenia nalezy
uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera. Przewody musza byé ulozone swobodnie i
nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskdw, do
ktorych przewody sa przytaczone za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny
znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dhugosé
odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyl ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewoddw
miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane
(zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

Przytaczanie odbiomikéw

Miejsca potaczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie
musi by¢ wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku, korozja itp. Potaczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zalez nos ci od
konstrukeji odbiomika i warunkow technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach gietkich
wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sa na drgania o duzej amplitudzie lub przyvstosowane sa do
przesuniec lub przemieszczen. Potaczenia te nalez y wykonac :

przewodami izolowanymi wielozytlowymi gigtkimi lub oponowymi,

przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

przewadami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

Montaz tablicy rozdzielczej

Przed przystapieniem do montaz u urzadzen przykrgcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie
nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podioza w sposob podany w dokumentacji. Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na
miejsce montaz u wraz z przykrecong do nich konstrukcja wsporcza nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zalaé
betonem.

Tablice w obudowie nasciennej lub zaglebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji wsporczych
zamocowanych w podfozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, dokreci¢ w sposob pewny
wszystkie sruby i wkrety w polaczeniach elektrycznych i mechanicznych, zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu
podtaczy¢ obwody zewnetrzne podiaczyé przewody ochronne.

Instalacje elektryczne odwietlenia i gniazd wtyczkowych

Instalacja oswietleniowa bedzie wykonana przewodami kabelkowymi typu YDYp 3x1,5 mm2 a

do gniazd wtyczkowych przewodem YDYp 3x2,5 mm2 , 750V, ukfadanymi pod tynkiem.

Oprawy beda zapewniaty natezenie oswietlenia na poziomie podanym na rysunkach. Gniazda wtyczkowe szczelne
230V, 16A, podtynkowe z bolcem ochronnym.

INSTALACJA UZIEMIAJACAT POLACZEE\’I WYROWNAWCZYCH

Dla potrzeb instalacji 230/400 V, polozy¢ na bocznej scianie — plaskownik Fe-Zn 25x4 mm peknigcy role
pofaczenia wyrownawczego. Do plaskownika beda podlaczone obudowy szaf, tablic, konstrukcje, korytka itp.
Plaskownik polaczy¢ z istniejacym systemem uziemiajacym budynku.

INSTALACJA OCHRONY PRZEPIECIOWEI]
W celu zabezpieczenia instalacji i urzadzen od przepieé¢ w instalacji elektrycznej w rozdzielni RGNN  zastosowano

ochronniki przeciwprzepieciowe klasy B/C.
STANDARDY .

KABLE [ PRZEWODY
- izolacja PCV, napiecie izolacji 1000 Vi 750V kolory
poszczegolnveh zyt zgodnie z norma |

KORYTKA KABLOWE I PUSZKI
- listwy PCV irurki — standardowe dla instalacji



elektrycznych
APARATY W TABLICACH
- roztaczniki bezpiecznikowe, wylaczniki napiecie izolacji 750V ,
1000V wytrzymatos¢ zwarciowa min, 10 kA,
—  wylaczniki nadmiarowo-pradowe i inne aparaty, napiecie izolacji
750V, wytrzymatos¢ zwarciowa min, 6 kA

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa , SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

* organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

* organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ iterminowos¢ wykonania poszczegalnych elementdw robot,

= system (sposob i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié¢ prowadzenie badarn ),

* sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji
Inspektorowi nadzoru,

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

— sposdb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé | pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych
elementow robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosei robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczaja ¢ w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscia  zapewniaja ca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres Kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robdt zgodnie z
umowa . Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszezen laboratoryjnych Wykonawey w celu
ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé ~ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagni¢cia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan ,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy,
gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé
tvch

materialow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw i robét ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do
badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktore budza watpliwosci co do
Jjakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawea tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiaja cy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawee do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.



6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan , Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badar jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badani (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakos ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u Zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce , bedzie oceniaé zgodnosé materiatow i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce . Inspektor nadzoru moze pobierad
probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza
ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub  zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan , albo oprze sic wytacznie na whasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materialéw i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce .

6.7 Certytikaty i deklaracje

[nspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci

6.8 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkic dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.

6.9 Proby | protokoty

- Sprawdzenie i uruchomienie poszczegdlnych instalacji

- Atesty i certyfikaty na uzyte materialy i urzadzenia

- Dokumentacja powykonawcza

Roboty wykonywac zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych ., tom
\%

Podczas prac przestrzegaé zasad BHP

Proby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres prob
montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Zakres podstawowych prob obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

- pomiary impedancji petli zwarciowych

- pomiary natezenia oswietlenia

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowsa i SST, w
Jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksiazki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukorczenia wszystkich robat.



Bledne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robdt i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe] i
kosztorysowej przedmiarze robat.

Jezeli SST nie wymagaja inaczej :

- dlugosci pomiedzy poszczegdlnymi punktami obmierzane beda wzdhuz linii osiowej i podawane w [m]

- objetosci wyliczane beda w [m3]

- powierzchnie [m2]

- sprzet i urzadzenia w [szt.]

Jezeli Przy podawaniu wartosci stosuje si¢ doktadnosé do dwoch znakéw po przecinku.

7.3 Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce . Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadaja ce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiordw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepuja cym odbiorom:
* odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

instalacji i urzadzen technicznych,

* odbiorowi czgsciowemu,

« odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

« odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

+ odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci
tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postegpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo
podstawa ptlatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniad
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac :

* robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

* wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu. magazynowania, ewentualnych ubytkdw i

transportu na teren budowy,

= wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

= koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

¢ podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT,



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tj. poz. 290 z 2016r. z pdz. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury .z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tj. poz. 1422 z 2015r.)

Normy

PN — EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia — Oswietlenie awaryjne

PN —EN 60598-2-22:2004 Oprawy oswietleniowe — czgs¢ 2-22: wymagania szczegdtowe — Oprawy oswietleniowe do
oswietlenia awaryjnego

PN — EN 60598-1:2007 Oprawy oswietleniowe — Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i badania

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i

wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalenie ogdinych

charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN-IEC 60364—4—43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364—4—443: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed przepieciami

atmosferycznymi i taczeniowymi.

PN-IEC 60364—4-45: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed spadkiem napigcia.

PN-IEC 60364-4-47: 1999 [nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo
— Zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo — Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

PN-IEC 60364-4-473: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed pradem
przetgzeniowym

PN IEC 364-4-481. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca

bezpieczenstwo. Dobor srodkow ochrony w zalez no$ ci od wplywow zewnetrznych. Wybdr srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wpltywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364—4—482: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Dobdr srodkdw ochrony w zalez nos ci od wpltywow

zewngetrznych — Ochrona przeciwpozarowa

PN-TEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-3-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor | montaz

wyposaz enia elektrycznego — Oprzewodowanie — Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego — Aparatura faczeniowa i sterownicza

PN-1EC 60364-5-537: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i taczenia
PN-IEC 60364-5-54: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér | montaz

wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-56: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze
PN-IEC 60364-7-701: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposaZzone w wanng

lub/i basen natryskowy

PN-../E-05009/707. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace

uziemien instalacji i urzadzen przetwarzania danych.

Inne wybrane normy dotyczace instalacji elektrycznych w budynkach:

PN-90/E-01242. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen przewodow oraz

ogolne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-90/E-05023. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami [ub cyframi.

PN-90/E-05029. Kod do oznaczania barw.

PN-92/E-05031. Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punkmu widzenia ochrony przed porazeniem
elektrycznym.



PN-92/E-08106. Stopnie ochrony zapewniane przez cbudowy { Kod IP).
PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogolne.
PN-IEC 61024-1: 2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne
PN-86/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-86/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna



