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Najwazniejsze oznaczenia i skroty

ST — specyfikacja techniczna

INI - inspektor nadzoru inwestorskiego

DTR - dokumentacja techniczno rozruchowa urzadzenia

PBOS - Przydomowa Biologiczna Oczyszczalnia Sciekow




1. Wstep

1. 1. Przedmioct ST

Przedmiotem ninigjszej specylikac)i techniczne) (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdét zwigzanych z budowa biologicznych przydomowych oczyszezalni sciekdw (PBOS) na lerenie
ominy Czarnocin, polozonej w powiecie kazimierskim, w wojewddztwie $wietokrzyskim.

1. 2. Zakres zastosowamia ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujacg podstawe jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych w zakresie przydomowych biologicznych
oczyszezalni $ciekédw (PBOS) pracujacych w oparciu o technologie niskoobcigzonego osadu
czynnego i ztoza biologicznego wspdlpracujacych z rozsgezeniem w postaci studni chionnych.

1. 3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych zbudowg
przydomowych biologicznych oczyszezalni SciekOw.

1. 4. Okreslenia podstawowe

1. 4. 1. Przepompownia $ciekéw — urzadzenia elekiryezne przeznaczone do przepompowywania
sciekdw surowych lub oczyszezonych.

1. 4. 2. Studnia chlonna (Pole Infiltracyjne} —do odprowadzania wstepnie oczyszcezonych $ciekdéw
do gruntu z oczyszezalni przydomowych. Pole Infilracyjne ma ksztatt zblizony do okregu o $rednicy
i gfebokosci dobranej do przepustowosci oczyszezalni oraz chionnosci gruntu. Wykop pola jest
wypelniony grysem o granulacji 16 — 32 mm w ilosci dobranej do przepustowosei oczyszczalni i
chionnosci gruntu. Centralnie na warstwie grysu umieszczona jest studnia (studnia rewizyjna)
z kregu lub kregdw betonowych, (dopuszcza sie material réwnowazny taki jak PEHD Iub Zywica
epoksydowa z wléknem szklanym) ktorej zadaniem jest spowolnienie przeplywu oczyszczonego
$cieku i zabezpieczenie grysu przed wymywaniem. Cate pole przykryte jest geowldkning i zasypane
gruntem rodzimym do wysoko$ci zabezpieczajace] przed przemarzaniem. Na szczycie studni
chlonnej zrobiona jest odpowietrzenie wyréwnujgce ciénienie w polu infiltracyjnym. Studnia
chlonna moze by¢ wykonana ponizej lub powyzej poziomu terenu w zaleznoéci od chtonnoscei gruntu
i wysokosci uzytkowego poziomu wodonosnego.

1. 4. 3. Kompresor — urzadzenie elektryczne, ktore thoczy powietrze do wnetrza oczyszezalni.

1. 4. 4. Przylacze kanalizacji sanitarnej - kanal grawitacyiny przeznaczony do odprowadzenia
Sciekow z budynkéw do oczyszezalni.

1. 4. 5. Studzienka rewizyjno - pomiarowa — urzadzenie kanalizacyjne w ksztalcie walca
z ukierunkowanym wlotem i wylotem przeptywu. Stuzy do kontroli pracy kanatéw grawitacyjnych
oraz umozliwia ich czyszczenie,

1. 5. Ogoélne wymagania dotyezace robot

Wykonawca rdbét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa ST 1 poleceniami INT oraz sztukg budowlang.




1. 5. 1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy:

- teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
- lokalizacje 1 wspolrzedne punkidw glownych {rasy oraz reperow (o ile sa wymagane),

- dziennik budowy (o ile jest wymagany},

- egzemplarz dokumentacji projektowej 1 egzemplarz ST,

1. 5. 2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1. 5. 3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez INI Wykonawcy
stanowig czesé umowy, a wymagania wyszezegélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych elementéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogélnych
warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéow lub opuszezen w dokumentach
kontraktowych jak roéwniez dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ INI, kiéry dokona odpowiednich zmian i poprawek Jezeli zajdzie taka potrzeba
w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim. W przypadku rozbieinoSci opis wymiaréw wainiejszy
jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda
zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 ST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywad -
zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ dopuszcezalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy
zostana zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawey.

1. 5. 4. Zabezpicezenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robdt. Przed przystapieniem do robot
Wykonawea zrealizuje dostarczony przez Zamawiajacego projekt organizacji ruchu. Projekt
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia INI.
W zaleznosdci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne érodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznodei i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlgczony
W Cene umowna.

1. 5. 5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego, W okresie trwania budowy iwykanczania robét Wykonawca
bedzie:




- utrzymywacd teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcee],

- podegjmowal wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie 1 wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosei dla osob tub wilasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu Jub
innych przyczyn powslalych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szezegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz., warsztatdw, magazynow, skladowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

b) srodki ostroznesel 1 zabezpieczenia przed:

- zanieczyszezeniem zbiornikdw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszezeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1. 5. 6. Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy
tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem, wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy,

1. 5. 7. Materialy szkodliwe dia otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczema, nie beda dopuszcezone do uzycia.
Wszelkie .materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko. Matenaty, kitdre sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasic robdt, a po ich
zakonczeniu ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ wzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagafi technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od wladciwych organdéw
administracji panstwowe;j.

1. 5. 8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacii.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
iurzadzen w czasie trwania budowy 1 po jej zakoficzeniu, zgodnie z wymaganiami wiasciciela.
Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktdre maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy 1 powiadomi¢ INI i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi INI
1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowal dostarczajgc wszelkie] pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i wzadzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgcego.




1. 5. 9. Ograniczenic obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzemia na 0§ przy transporcie
materialow i wyposazenia na i z terenu robodt. Uzyska on wszelkic niezbgdne zezwolenta od wiadz,
co do przewozu nielypowych wagowo ladunkoéw 1w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial INI. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nic beda
dopuszezone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy. Wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich uszkodzen w tym obrebie, zgodnie z poleceniami Inzyniera
Budowy.

1. 5. 10. Bezpieczenistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw dotyczgcych bezpieczensiwa
i higieny pracy. W szczegdlnosei Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywal
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich
wymagah sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, Ze -
wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebne;
zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1. 5. 11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboty (do wydania potwierdzenia zakonczenia
przez INI). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla liniowa lub jej elementy byly
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie INI powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1. 5. 12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne 1 miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, kidre sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami, i bedzie w pelni
odpowiedzialny przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wylkonawca bedzie przesirzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagaa prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzagdzen lub metod,
i w sposob ciggly bedzie informowac INI o swoich dziataniach.

2. Materialy
2. 1. Ogélne wymagania
2. 1. 1. Zr6dla uzyskania materialow fabrycznych i do zasypki wykopow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do  robot Wykonaweca przedstawi  szezegdlowe informacje dotyczgee
proponowanego zrédla zakupu, zamawiania lub wydobywania tych materiatlow i odpowiednie
$wiadectwa dopuszczenia i badat laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora




Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenie partili materialow 7z danego zrédia nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy 7z danego “rédla uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia zestawienia aprobat i Swiadectw certyfikacjii w celu
udokumentowania, Ze materialy uzyskanc z dopuszczonego zrodla spetniaja wymagania ST w czasie
postepu robot.

2. 1. 2. Pozyskiwanie materialow miejscowych do podsypki i zasypki wykopow

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli 1 odno$nych wiladz na pozyskanie
maieriatéw z jakichkolwiek 2Zrédel miejscowych wlaczajge w to Zrddla wskazanie przez
Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczyé Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za
speinienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrddia. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty, a w tym oplaty, wynagrodzenia 1 jakickolwiek inne koszty zawigzane
z dostarezeniem materialdéw do robdt. Humus i naklad czasowo zdjgte z terenu wykopow, okopdw
i miejsc pozyskania piasku 1 zwiru bedg formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce
i rekultywacji terenu po ukoniczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow
na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do
robot lub odwiezione na oklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan INI. Z wyjatkiem
uzyskania na to pisemme] zgody INI, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszezegdlnione w dokumentach umowy.

2. 1. 3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez INL Jesli INI zezwoli Wykonawey na uzycie tych
materiatdw do innych robodt niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez INI

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca
wykonuje na whasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2. 1. 4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robdt, byly zabezpicczone przez zanieczyszezeniem, zachowaly swoja jakosé i wlasciwo$é do robdt,
i byly dostepne do kontroli przez INI. Miejsca czasowego skladowania materiatow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza ferenem budowy, w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i uzgodnionych z INT.

2. 1. 5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze, co najmniej 2
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez INI. Zmiang materialu musi zaakceptowac projektant.




3. SPRZET
3. 1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by
zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosel wskazaniom
zawartym w ST fub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez INI; w przypadku braku
ustaleni w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez INIL Liczba
i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI w terminie przewidzianym umowg. Sprzet
bedacy wihasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy INI kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Yezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze wyboru iuzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji INI, nie moze by¢ zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia inarzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostang przez INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3. 2. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznodci od potrzeb Wykonawca zapewni minimum nastgpujacy sprzet (najety lub wilasny) do
wykonania robét ziemnych 1 wykonczeniowych:

- sprzet do zageszezania gruntu np. zageszczarka plytowa,

- specjalistyczny sprzet do odwadniania (iglofiltry lub pompy szlamowe),

- koparko - tadowarki — w ilogei zaleznej od frontu robot.

3. 2. 2. Sprzet do robdt montazowych — wymagania minimalne

- samochdéd dostawczy do 3,5 t do transportu oczyszczalni.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg byé w pehni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkdw wykonywanych robét oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

4. Transport

4. 1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportn, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosel przewozonych materialéw. Liczba
$rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI, w terminie przewidzianym umows. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeA na osie i innych parametrow technicznych. Srodki_
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszezalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszezone
przez INI, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt




Wykonawcy, Wykonawca bedzie usuwad na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. 2. Transport i rozladunek rur PCV

Ze wzgledu na specyliczne cechy rur PCV nalezy przestrzepa¢ nastgpujacych dodatkowych
wymagan:

- transport powinien odbywac sie tak, zeby uniknaé uszkodzenr mechanicznych (rozlozenie tektury
falistej, wysokosé sktadowania do 1,0 m )

- przewdz powinien sie odbywad w temperaturze otoczenia ~-5°C do + 30°C

- zaladunek i roziadunek nie wymaga uzycia specjalnego sprzgtu - rury mogg byé przenoszone
recznie.

- przewoéz powinien by¢ wykonywany wylgeznie samochodami skrzyniowymi o odpowiednie]
dhugodci, tak aby wolne konce wystajgce poza skrzynie nie byty dluzsze niz 1,0 m.

4. 3. Transport kruszyw

Kruszywa mogag byé przewozone dowolnymi srodkami transporfu, z zachowaniem wszelkich
przepisow.

5. Skladowanie materialow
5. 1. Rury przewodowe PCV

Rury nalezy skladaé na otwarte] przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezgce) jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona izabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych. Wykonawca jest zobowigzany ukfadal rury wedhug
poszezegdlnych grup, wielkodel 1 gatunkdw w sposob zapewniajacy stateczno$é oraz umozliwiajgey
dostep do poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych rur. Rury skladowaé w stosach na réwnym
podlozu, na podkladach drewnianych. Wysokos¢ stosu rur powigzanych w wiazki nie powinna
przekraczaé 2 metréw. Kolejne warstwy rur powinny byé oddzielone przekladkami drewnianymi
i uktadane kielichami naprzemianlegle, z wysunieciem kielichéw poza konce rur. Podczas
manipulowania, ladowania, transportu, rozladowywania iskladowania nalezy zachowaé srodki
ostroznosci. Nie dopuszeza sig uzywania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania fadunku.
W trakecie sktadowania rury nalezy chroni¢ przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych
(zakryte plandeka) oraz temperatura (imax temp. w migjscu przechowywania +30°C).

5. 2. Elementy studzienek z PCV

Poszczegolne elementy studzienek sa pakowane oddzielnie na paletach i bandowane folig. Powinny
by¢ skladane w pozycji pionowej, w taki sposéb, aby nie spowodowaé uszkodzen Scian i krdéccow
podigczeniowych. Skltadowanie powinno umozliwi¢ dostgp do poszezegdlnych elementdw
studzienek. Sktadowane elementy studni nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w migjscu przechowania nie powinna przekroczy¢ +30
stopni C.

5. 3. Elementy betonowe prefabrykowane

Teren placu skladowego powinien by¢ wyréwnany o powierzchni utwardzonej iodwodnionej,
wyposazony w uizadzenia dzwigowo-transportowe. Pomigdzy poszezegdlnymi  rzedami
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skladowanych prefabrykatow nalezy zachowaé trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego lub ruchu
pojazdow. Prefabrykaty nalezy skladowaé w sposob zapewniajgey tatwy dostgp do uchwytow
montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatow powinien by¢ skladowany osobno. Prcfabrykaty
powinny by¢ ustawione lub umieszezone na podkladach o przekroju prostokginym, zapewniajgcych
odstep od podtoza minimum Scm.

5. 4. Kruszywo

Kiiszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym 1 odwodnionym podlozu w sposdb zabezpieczajacy je
przed zniszezeniem i zmieszaniem z innymij rodzajami i frakcjami kruszyw.

6. Wykonanie robét
6. 1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wrykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umows oraz za jakosc
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projekiows,
wymaganiami ST, projekfu organizacji robdt oraz poleceniami INI. Wykonawea ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi
na pis$mie przez INIL. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce
w wylyczeniu 1 wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie INI, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez INI
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje INI dotyczace akceptacyi
lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych,
w dokumentach umowy, dokumentacji’ projektowej i w ST, a takze w normach 1 wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji INT uwzgledni wyniki badafi materialéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy wykonawstwie, dodwiadczenia z przeszlosci, wyniki badaf naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazana kwestig. Polecenia INI bedg wykonywane nie pézniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robét. Skutki finansowe ponosi Wykonawca.

6. 2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw znacznikowych.

6. 3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte szalowane lub otwarte szerokoprzestrzenne. Metody
wykonania rob6t - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosel
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Wydobyty z wykopu
grunt, powinien by¢ wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora lub skladowany na odkiad.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej.
Przy przejéciu pod napotkang przeszkoda terenowa mozna pozostawié pas ziemi, pod ktorym
wykopanym tunelikiem przechodzi sig przewodem.
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6. 4. Przygotowanie podioza

W gruniach suchych piaszezystych, zwirowo-piaszczystych 1 piaszezysto-gliniastych podiozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Wykop nie powinien byé wykonany od razu
do peinej glebokosci.

6. 5. Roboty montazowe
Rurociagi kanalizacyjne ukladac ze spadkiem i na glebokosciach podanych w projekcie.
6. 5. 1. Rury przewodowe z PCV

Przewdd powinien by¢ ulozony na podsypee tak, aby opieral si¢ na niej wzdhuz catej dhugoscei co
najmniej 33% swego obwodu, systematycznie do swojej o0si. Poszezegdlne odeinki powinny byé
unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dlugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie
zmienita polozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlgczy. Polaczenie rur wykonaé poprzez
kielichy przy uzyciu uszczelek wargowych z SBR. Rury uktada¢ w temperaturze od 0 do +30 stopni
C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejéciem z budowy nalery zabezpieczy¢ konce
ulozonego kanatu przed zamuleniem.

6. 6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ w trzech etapach :

I etap - wykonanie warstwy ochronnej rurociagu z wylaczeniem odcinkow potaczen przewodow
(wezel z opaska),

II etap - proba szczelnosci, wykonanie warstwy ochronne] w miejscach polgezen. Ulozenie na
warstwie ochronnej folii ostrzegawcze) o szerokosci 0,1 - 0,2 m ze $ciezka metalizowana,

111 etap - zasyp wykopu do powierzchni terenu. Materialem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢
piasek sypki, drobno lub $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Do zasypki mozna uzyé gruntu
rodzimego pod warunkiem, ze nie zawiera kamieni. Warstwe ochronna nalezy ubija¢ ubijakami
drewnianymi lub metalowymi (w odleglosci 10 ¢cm od rury). Obsypka powinna byé zageszezona
w zaleznodei od warunkéw obcigzenia.

7. Kontrola jakosci robot

7. 1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
7. 1. 1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow wykonawey nalezy opracowanic 1 przedstawienie do aprobaty INI programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjy
projektowa, OST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez INI.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieral:

A/ czes$é ogdlna opisujges:

- organizacje wykonania robdt (terminy, sposob prowadzenia robdt),
- bhp,
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- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot.

- wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszezegélnych, elementow
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot .

B/ czesé szezegdlowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilogei srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
kruszyw,

- sposob zabezpicczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosel w czasie transportu,
magazynowania,

— sposdb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganion,

7. 1. 2. Zasady kontroli jakoSci robdt

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagngl
zalozong jako$c robdt. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robét i jakosei materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek robot. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sa okredlone w OST (ogélna specyfikacja techniczna), normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam okreSlone, INI ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnié wykonanie rob6t zgodnie z umows. Wykonawca dostarczy $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawcezy posiadajg wazng legalizacjg, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badar.

7. 1. 3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w OST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez INL

7. 1. 4. Certyfikaty i deklaracje

INT moze dopuscié¢ do uzycia tylko te materiaty, kiore posiadaja:

1. deklaracje zgodnosei wykazujaca zgodnos¢ z warunkami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosei lub certyfikat zgodnosei z aktualnymi PN, PN-EN,

3. aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy jezeli
nie sa objgte certyfikacia okre$lona w pkt 1lub 2 i ktére spelniaja wymogi ST. W przypadku
materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemyslowe
musza posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badati wykonanych przez niego. Kopie tych badaf beda dostarczone INI przez Wykonawce.
Jakiekolwick materialy, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.
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7. 1. 5. Dokumenty budowy
7. 1. 5. 1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem wymaganym na mocy zawarte] umowy pomiedzy
Zamawiajacym 1 Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcey terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z wmowa
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda
dotyczyé przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w dziepniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktdra dokonala zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zaigczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i INI.

Do dzienntka budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosei:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramu robot,

- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszezegdlnych elementdw robot,

- przebieg robot, trudnoscei 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi 1 polecenia INI,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i1 ulegajgcych zakryeiu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

- dane dotyczaee sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materialow,

- inne istotne informacje o przebiegu robot,

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedfozone INI
do ustosunkowania sig. Decyzje INI wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje INI do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak stronag umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcey robot.

7. 1. 5. 2. Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu robot.
7. 1. 5. 3. Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosei lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosei materialdw,
kontrolne wyniki bada Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione] w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru rob6t. Winny byé udostepnione
na kazde zyczenie INL

7. 1. 5. 4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 1-3, nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
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b) protokoty przekazania terenu budowy.

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne.
d) protokoty odbioru robat,

¢) protokoty z narad 1 ustalef,

) korespondencij¢ na budowie.

7. 1. 5. 5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym np. w biurze Wykonawcy robot. Zaginjecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje koniecznos¢ jego natychmiastowe odtworzenia w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla INI i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. 2. Kentrola, pomiary i badania
7. 2. 1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie
i z czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowang przez INI. W szezegolnosei kontrola
powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych uloZzenia przewoddw,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokoéci, grubosei 1 zageszezenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego, _

- gprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektows lokalizacji przewoddw i studzienek,

- sprawdzenie prawidtowodci ulozenia przewoddow,

- badanie szczelnodei kanalu i studzienek,

- badanie wskaznikow zageszczemia poszezegdlnych warstw zasypu,

- préba szezelnoscei,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

7. 2. 2. Préby szezelnoSci przewodéw kanalizacyjnych

Proby szezelnoéci przewodéw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
aktualnych norm PN, PN-EN Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie
szezelnosel na:

- eksfiltracje - przenikanie wod lub $ciekdw z przewodu do gruntu,

- infiltracje - przenikanie wod gruntowych lub sciekéw do przewodu kanalizacyjnego.

8. Obmiar robot

8. 1. Ogolne zasady obmiaru robdét

Obmiar rob6t bedzie okreélaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu INI o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni
przed terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiardw. Jakiekolwiek wady, braki lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilogciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
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zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystiich robot. Biedne danc zostang poprawione
wy instrukcji INJ na piémie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang
do celéow okreslonych w umowie (okresy platnosci na rzecz Wykonawey) lub w innym czasie
okreslonym w umowic lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 INIL

8. 2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kpl wykonanej i odebranej oczyszczalni $ciekdw wraz z rozruchem.

2. Odbior robat

9. 1. Ogdlne zasady odbioru robot
9. 1. 1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesciowy,
c} odbidr koncowy,
d) odbidr pogwarancyjny.

9. 1. 2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryeiu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci 1 jakoscl
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robét
zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru roboét dokonuje
INI. Gotowosé danej czescl robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem INI. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakeie INI. Jako$¢ i ilo$é robdt ulegajgcych zakryciu ocenia INI na podstawie dokumentdw
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustalentami

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg réwniez wszystkie czynnosei
zwigzane z ewentualng przebudowg i usunigciem kolizji z siecia wodociagowa, energetyczng lub
telefoniczna, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z szalowaniem scian wykopow,

- przygotowanie podioza,

- roboty montazowe wykonania rurociggow,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

- montaz rur ochronnych,

- wykonanie izolacji,

- proby szezelnodel przewoddw, zasypanie 1 zageszezenie wykopow Odbiér robdt zanikajgcych
powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania
tempa prac.
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Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosei wykonywanych czescl robot. Odbioru
czesciowego robdl dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét
dokonuje INIL

9. 1. 4. Odbidr koricowy.
9. 1. 4. 1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie INI. Odbior ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez INI zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w  obecnosei NI
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakodciowe] na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisjé
zapozna sie z realizacja ustalefi przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych 1 ulegajacych
zakrycin, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych irobot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgeych
Komisja przewie swoje czynnosel i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjy projektows i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcenn pomniejszong wartosé wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

9, 1. 4. 2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokoéf odbioru ostatecznego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty, chyba ze umowa stanowi
inaczej:

1. dokumentacje projektows podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szezegotowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace tub
Zamienne ),

3. ustalenia technologiczne,

4. dziennik budowy,

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z ST,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosel wbudowanych materiatéw zgodne z ST,

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii telefon.,
energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen,
8. pozostate dokumenty wymagane przez Zamawiajacego zgodne z zawartg wmnows.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty po wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
potowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
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odbioru oslatecznego robdl. Wszystkie zarzgdzonc przez komisje roboty poprawkowe Jub
uzupelniajace beds zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgeego. Termin wykonania robot
poprawkowych 1 robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. 1. 5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robédt zwigzanych z usunigeiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaisinialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkecie ,odbior ostateczny robét". Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie
7 dokumentacja projektowa, ST 1iwymaganiami INI, jezeli wszystkie pomiary 1 badania
z zachowanie toleranc)i daly wyniki pozytywne.

10. Podstawy platnosci

Podstawg platnosei jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
11. Wytyezne realizacji przydomowych oczyszezalnl Sciekow

11. 1. Oczyszezalnia pracuje w oparciu o technologie niskoobceiazonego osadu czynnego i zloza
biologicznego.

11. 2. Realizacj¢ robot prowadzic¢ zgodnie z:

¢ Rozporzadzenie Minisira Srodowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz
Wsprawié substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. z dnia 19 lutego
2009 1),

o Ustawa z dnia 18.07.2001 Prawo Wodne (Dz.U. nr 115; poz. 1229 7z p6zniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89; poz. 414 z pdZniejszymi zmianami}

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie. (Dz.U.2002.Nr 75
z poOZniejszymi zmianami).

11. 3. Zakres i przedmiot opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje sposéb oczyszczania oraz odprowadzania Sciekow do ziemi.
Przedmiotem opracowania jest kompleksowe rozwiazanie problemu gospodarki scickowej przez
zainstalowanie lokalnej przydomowej oczyszezalni sciekdw. Jako zalozenia wyjsciowe w niniejszym
opracowaniu przyjeto:

- jednostkowsg ilo$¢ sciekow przypadajgcg na 1 mieszkanca (RLM) - 120 1/d,

- sposob wykonania instalacji kanalizacyjnej zewnetrznej,

- istniejgce warunki gruntowe,

- sklad $ciekow jak dla $ciekow socjalno - bytowych.

11. 4. Opis rozwigzania.

Projektuje sie rozwigzanie pracujgce na zasadzie niskoobciazonego osadu czynnego i zloza
biologicznego. Urzadzenie sklada si¢ z dwoch komér (czes¢ wewnetrzna — komora napowietrzania,
czes$é zewnetrzna — osadnik wtérny) znajdujaeych si¢ w jednym pojemniku cylindrycznym z dnem
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stozkowym. Scieki wplywajace do urzadzenmia trafiaja do komory aeracyjnej (komora
napowictrzania), Powietize do oczyszezalni tloczone jest przez kompresor UMieszezony
bezposrednio przy oczyszezalni w skrzynce ochronnej lub w pomieszezeniu gospodarczym.
Witloczone powielrze tozprowadzane jest w komorze napowielrzania za pomocg dyfurzora
drobnopecherzykowego. Unosi si¢ one w postaci pecherzykéw z dotu do géry w wyniku czego
Scieki mieszajg sic z osadem aktywnym. Mikroorganizmy w kontakcie z dostarczanym tlenem oraz
scickami rozdzielaja zanieczyszcezenia szybko namnazajgc si¢. Nastgpuje przyrost zywej masy
mikroorganizméw, kiore zywiac si¢ ciekami powoduja eliminacje zwiazkdéw wegla oraz zwigzkow
biogennych. Przyrost masy osadu czynnego i zawiesiny powoduje powstanie osadu nadmiernego,
ktéry gromadzony jest w komorze osadnika wtérnego. Naplywajace do komory napowietrzania
nowe porcje $cickdw wypychajg hydraulicznie oczyszczony osad do géry osadnika widrnego.
Oczyszezane biologicznie $cieki sg zbierane do rynny peryferyingj i przez przewod odplywowy
odprowadzane beda: |

- w sposdb grawitacyjny rurg PCV do studni chlonnej zaglebionej,

- 7a pomoca przepompowni Sciekdw oczyszezonych do studni chlonnej wyniesionej w zaleznosei od
indywidualnego projektu.

Przydomowe oczyszezalnie $ciekéw muszg posiadaé znak CE i by¢ zgodne z normg PN-EN 12566-
3:2005+A2:2013. Wyklucza sie zastosowanie urzadzen w ktérych zastosowany osadnik wstepny jest
osadnikiem gnilnym (z zastosowaniem procesdw fermentacji beztlenowej).

11. 5. Parametry techniczne projektowanych urzadzen

Projektowane przydomowe oczyszezalnie powinny charakteryzowaé sie nastepujacymi parametrami

technicznymi:

s Maksymalny przeplyw projektowanych oczyszczalni:

a) Typ I do 0,6 m3/d (0-4 RLM),

b) Typ I do 0,9 m3/d (4 - 6 RLM),

¢) Typ Il do 1,5 m3/d (6 - 10 RLM),

d) Typ IV do 2,25 m3/d (10 - 15 RLM),

e) Typ Vdo 3,75 m3/d ( 15—-28 RLM).

o Winny posiada¢ deklaracje whasnosci uzytkowych wydang po przeprowadzeniu pelnego cyklu
badan kompletnego urzgdzenia w laboratorium notyfikowanym zgodnie z normg PN-EN 12566 —
3:2005 + A2:2013.

e QOczyszczalnia powinna charakteryzowac sie jak najprostsza obstuga.

e Nie powinny wymaga¢ dodawania preparatéw wspomagajacych prace osadu czynnego.

e Wymagajace wybierania osadu nie czgsciej niz dwa razy w roku.

» Nie stosujace wstepnej technologii fermentacji beztlenowe;.

e Przepompownie Scieku surowego moga by¢ projektowane tylko w wyjatkowych przypadkach.

¢ Rury kanalizacyjne PCV - rury kanalizacyjne PCV o srednicy 110mm i 160mm stosowane do
budowy kanalizacji sanitarnej o wytrzymaloéci odpowiedniej dla obcigzenie ruchem terenu SN4
lub SN8.

e Kanal odplywowy - écieki oczyszczone z oczyszezalni odprowadzane begdg grawitacyjnie rurami
PCV o drednicy 110mm do studni chlonnej zaglebionej. W przypadku dodatkowego
zainstalowania przepompowni $cickéw oczyszezonych, za przepompownia projektuje sig
przewdd ttoczny z rur PE @ 32mm i studni¢ chtonng wyniesiong.

18



¢ Studzienka rewizyjna - w przypadku zmiany kierunkdw przewoddéw kanalizacyjnych, dlugich
odcinkdéw  kanalizacyjnych lub polaczenia co najmmicj dwéch przewodow zaprojektowano
studzienki rewizyjne o $rednicy minimum 315 mm stosowane w ciggach technologicznych
przydomowych oczyszezalni $cickow., W miejscach narazonych na duze obcigzenie ruchem
pojazdow studnie nalezy przykry¢ wiazami typu cigzkiego 1 obetonowat je.

¢ Studzienka pomiarowa S$cicku oczyszczonego powinna posiadaé certyfikaty fub aprobaty
dopuszezajace ja jako wyrob budowlany.

» Przepompownia Sciekdw oczyszczonych - projektuje si¢ przepompownia §ciekéw oczyszezonych
o minimalnej srednicy czgdei roboczej 600mm oraz wysokosei 1,5 - 2,5m wykonanej z HDPE
(lub z materialéw rownowaznych) iposiadajacej wilaz rewizyjny. Przepompownie nalezy
wyposazy¢ w jedng pompe o mocy gwaraniujgca podnoszenie na wysoko$¢ min. 6-8§ m
1 odlegtosé min. 40 m. Przewod toczny zaprojektowano z rur PE o érednicy 32mm.

* Oczyszczalnia powinna by¢ wyposazona w kompresor o mocy minimalnej odpowiedniej do
przeptywu max. oczyszezalni. Powietrze powinno byé tloczone przewodem PE o §r 20 mm.

» Studnia chlonna (pole infiltracyjne) sklada si¢ ze studni rozpreznej majgcej ksztatt walca bez dna
do ktérej grawitacyjnie lub cisnieniowo doprowadzane sg oczyszezone Scieki. Studnia przykryta
zostanie betonowym kregiem od ktérego bedzie odchodzila rura wywiewna (rewizyjna) @ 110
mm. Dopuszcza sie rownowazne materialy studni chlonnej takie jak PEHD i zywica z widknem
szklanym. Scieki infiltrujg do gruntu przez dno 1 nawiercone w $cianach bocznych studni otwory
o srednicy minimum lem. Wiasciwym polem infiltracyjnym jest wykop o $rednicy i glebokosci
odpowiadajgcej rodzajowi gruntu i Qmax oczyszczalni wypetniony grysem o granulacji 16 — 32
mm. Grys przykryty jest geowlokning. Studnia rozprezna zaglebiona jest w grysie na glebokosé
40 cm w centralnej czgsci wykopu. Catos¢ przysypana jest gruntem rodzimym do wysokosci
terenu (studnia zagiebiona) lub obsypana gruntem rodzimym na wysoko$¢ zapobiegajaca
przemarzaniu (studnia wyniesiona). Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznego drenazu
rozsgczajacego liniowego.

11. 6. Jako$¢ oczyszczonyceh §ciekow

Oczyszczalnia eksploatowana zgodnie z zaleceniami producenta pozwala uzyskaé po oczyszezeniu
parametry wymagane w Rozporzadzenic Ministra Srodowiska zdnia 18 listopada 2014 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu Sciekdw
do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substanc]i szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
(Dz.U. z dnia 19 lutego 2009 r.) takie jak dla instalacji ponizej 2000 RLM. Warunkiem prawidtowej
pracy oczyszczalni jest dostarczanie do niej wylacznie $ciekdw socjalno - bytowych.

11. 7, Eksploatacja i utrzymanie

Drzialanie oczyszezalni przebiega w sposdb automatyczny. Uzytkownik musi oczyszczaé okresowo
osadnik wiomy oraz nadzorowaé dziatanie oczyszezalni ewentualnie przepompowni. Oczyszczalnic
nalezy eksploatowaé zgodnie z jej dopuszczalng przepustowoscia okreslona w instrukcji obshugi.
Nie nalezy wylewa¢ do kanalizacji ttuszezy, olejow, lub substancji zracych ponad iloéci normalnie
stosowane w gospodarstwie domowym. Nie nalezy dokonywaé samodzielnych przerobek badz
napraw oczyszczalni,
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1i. 8. Montaz elementéw oczyszczalni
QOczyszezalnia

W celu montazu oczyszczalni nalezy wykona¢ wykop ze skosnymi $cianami w zaleznosci od
wiagciwodci sypkich gruntu o wymiarach zgodnych z zastosowanymi urzadzeniami. Na dnie wykopu
nalezy wykona¢ warstwe podkladowa 7 piasku zaggszczonego woda o grubosei 10em. Po wykonaniu
podktadu oczyszczalnie nalezy osadzié w wykopie zgodnie z dokumentacjg dostarczong przez
producenta, zachowujac zasady zageszczania gruntu, ktérym obsypywana jest oczyszczalnia.
Oczyszezalnia musi byé wypoziomowana z dokladnodcia do lem na obwodzie. Przed jej
ostatecznym zasypaniem nalezy podlaczy¢ przewody kanalizacyjne i przewdd napowietrzajacy.
Zbiornik nalezy réwniez stopniowo napelnia¢ woda, az do wysokosei wykopanej osypki. Boki
oczyszezalni w zaleznosei od whasciwosdel gruntu nalezy odsypywac piaskiem lub ziemig z wykopu
pozbawiong wszelkich ostrych przedmiotdw.

Przepompownia

Przepompownia $ciekéw oczyszezonych zlokalizowana bedzie w osobnym wykopie min 200 mm
od oczyszezalni , polgczona z nig rurg PCV o $rednicy 110mm. Przepompownia musi mie¢ objetose
roboczg 1 wydajnosé minutowa zapewniajacag odbiér sciekow z oczyszezalni 1 przepompowywanie
ich do rozsaczu.

Studnia chlonna

Celem posadowienia studni chionnej nalezy wykonaé wykop o glebokodci 1 $rednicy zgodne;
z dokumentacja projektowa, wykop wypelniony zostanie grysem o gramaturze 16 — 32mm na grysie
polozona zostanie geowldknina na ktérej postawiona zostanie centralnie studnia rozprezna do ktdrej
na wysokoséci goérnej pokrywy wprowadzane beda przewodem grawitacyjnie badz z przepompowni
oczyszezone $cieki. Studnia rozprezna do polowy wysokosei réwniez powinna by¢ wypelniona
grysem. Calo$¢ studni chionnej przykryé warstwa gruntu rodzimego o grubosci zapobiegajacej
przemarzaniu jej dna. W pokrywie studni chlonnej wykona¢ wentylacjg grawitacyjna niska.

Trakcja kanalizacyjna grawitacyjna

Przewody kanalizacyjne zlokalizowa¢ w wykopach o wymiarach zaleznych od sypkosci gruntu na
glebokosci zapobiegajacej ich przemarzaniu. Na dnie wykopu umiesci¢ warstwe piasku (10cm)
zageszczonego woda. Przewody ukladaé ze spadkiem min 2 %, przysypaé piaskiem lub drobnym
zwirem, nastgpnie gruntem rodzimym, w miejscach zmian kierunku przewodow stosowaé kinety.
Wytrzymato$é rur dobiera¢ w zaleznosei od funkeji terenu.

Przewody ciSnieniowe

Przewody ciénieniowe zlokalizowaé w wykopach o wymiarach zaleznych od sypkosci gruntu na
glebokosci zapobiegajacej ich przemarzaniu. Na dnie wykopu umiesci¢ warstwe piasku (10cm)
zageszezonego woda.
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11. 9. Roboty ziemne

Roboty ziemnc nalezy prowadzi¢ wykopem szalowanym lub otwartym szerokoprzestrzennym.
Montaz urzadzen oczyszczalni nalezy przeprowadzaé zgodnie 7 projektem wymogami ST,
a w szczegolnosci z DTR dostarczang wraz z urzadzeniami przez producenta.

11. 10. Uwagi koncowe.

Realizacja montazu oczyszezalni winna odbywa¢ sie pod nadzorem autoryzowanego instalatora i byé
prowadzona wedlug wytycznych technicznych producenta. Calo§¢ robdt wykonaé zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych instalacji
sanitarnych i przemystowych oraz sztukg budowlang

12. Roboty elektryczne

12. 1. Zakres robét cbejmuje:

1. Wigczenie kompresora do gniazda instalacji wewngtrznej budynku w przypadku braku
przepompowni i lokalizacji kompresora wewnatrz budynku.

2. Linic kablowa zasilajaca przepompownie i kompresor - przylaeze elektryczne do urzadzen
przydomowej oczyszezalni Sciekdéw nalezy wykonaé z instalacji zalicznikowej budynku zgodnie
z zaleceniami zawartymi w dokumentacji technicznej producenta wrzadzen. System elektryczny
projektowanych oczyszczalni skiada sie z kompresora o mocy od 60 do 120 W oraz w nicktorych
wariantach pompy sciekéw oczyszezonych o mocy do 650 W, urzadzenie sg zasilane napieciem 230
V. Linie zasilajgce pracujg w ukladzie TN-S.

3. Ochrong przeciwporazeniowa - jako ochrona przed porazeniem powinna byé zastosowane
w instalacji zalicznikowej szybkie wylaczanie w ukiadzie TTN-S zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-
41, czas wylaczenia nie powinien przekracza¢ 0,2 s. Sie¢ elektryczna do ktérej nalezy podigezyé
zasilanie urzadzen oczyszezalni musi spelniaé wymagania normy IEC 61643-1:1998 i EN 61643-
11:2002 dla 3 stopnia ochrony przed przepigciem i wyladowaniami atmosferycznymi. Kable
elekiryczne musza znajdowac si¢ w ochraniaczu. Urzadzenia elekiryczne moze podlaczad wylacznie
osoba posiadajaca wymagane uprawnienia dozoru lub eksploatacji do 1KV. Calo$¢ instalacji nalezy
wykonaé zgodnie z obowiazujgcymi przepisami PBUE oraz Polskg Norma.

4. Trasa kablowa - projektowane kable beda ukladane zgodnie z rysunkiem sytuacyjnym
projektowanej oczyszczalni. Kabel nalezy utozyé na glebokodei min. 0,7m, natomiast pod drogami
na glebokoscl 1m, na warstwie piasku grubosci 10cm. Ulozony kabel nalezy zasypaé warstwa piasku
o grubosci 10cm, nastgpnie warstwa rodzimego gruntu o grubosei 15cm i potozy¢ folig znacznikowa
po czym przysypac gruntem rodzimym do p.t. Kabel uklada¢ linig falista z zapasem 3 %. W miejscu
skrzyzowania trasy kabli z drogami nalezy chroni¢ rurami SRS o &r. 50. Wszystkie skrzyzowania
oraz zblizenia z pozostalymi mediami nalezy wykona¢ w rurach ochronnych DVK 50 zgodnie
znormyg PN — 76/E-05125 z zachowaniem przepisowych odleglosci oraz odpowiednim
zabezpieczeniem zgodnym z powyZsza norma.

Uwaga: Uzyle w niniejszym opisie nazwy materialéow lub wrzadzen maja na celu wskazanie
standardu jakosci oraz rozwiazan technicznych jakie musza speinié¢ zastosowane urzadzenia Jub

materiaty.
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13. Przepisy zwigzane
13.1. Normy

1. EN 12566-3:2005+A2:2013
Male oczyszczalnie scickow dla obliczeniowej liczby mieszkaficow (OLM) do 50 —Czes¢ 3:
Prefabrykowane i/lub wykonywane na budowie domowe oczyszczalnie Sciekdw.

2. PN-EN 13476-1:2008
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowepo

odwadniania 1 kanalizacjt.

3. PN-EN 13252:2002/A1:2006
Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wlasciwo$ei wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych
w systemach drenazowych

4. PN-EN 1610:2002
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

5. PN-HD 603 S1:2006/Ap1/2007
Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

6. PN-B-02480/1986
Grunty budowlane — okreglenia, symbole, podziat 1 opis gruntu.

7. PN-EN 1329-1:2001
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekéw (o niskie;

i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji budowli.
Cze$é I Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemdw.

8. PN-EN 809:1999/AC:2004
Pompy i zespoly pompowe do cieczy- Ogdlne wymagania bezpieczenstwa.

9. PN-M-44015:1997
Pompy - ogblne wymagania i badania.

10. PN-1IEC 60364-4-41
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

11. PN - 76/E-05125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe- projektowanie i budowa.

14. Warunki Rownowaznosci
7a rozwiazania rownowazne oczyszczalnl uznane zostang:
1. Wszystkie oczyszczalnie posiadajace deklaracje wiasnosci  uzytkowych wydang po
przeprowadzeniu pelnego cyklu badan kompletnego urzgdzenia w laboratorium notyfikowanym
zgodnie z norma PN-EN 12566 — 3:2005 + A2:2013, w szczegdlnoSei:
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- dekiaracje wlasciwoscei uzytkowych dla oferowanych oczyszczalni przydomowych,

- raport z badania wodoszezelno$el, wykonanego przez laboratorium notyfikowane zgodnie z norma
PN EN 12566-3+A2:2013

- raport z badamia skuteczno$ci oczyszezania, wykonanego przez laboratorium notyfikowane,
zgodnie z norma PN EN 12566-3+A2:2013, posiadajgcego elementy okreslone punktem B.5
normy

- raport z badania wytrzymalo$ci konstrukeyinej, wykonanego przez laboratorium notyfikowane
metodg okreslong w ancksie C normy PN EN 12566-3+A2:2013 dla warunkéw gruntowych
wilgotnych,

- raport z badania trwatosci materialu, wykonanego przez laboratorium notyfikowane zgodnie z

norimg PN EN 12566-3+A2:2013,

- raport z badania odpornosci na ogien, wykonanego przez laboratorium notyfikowane zgodnie z

normg PN EN 12566-3+A2:2013,

2. Urzadzenie pracujgce w oparciu o technologie osadu czynnego 1 posiadajace stale zloze
Zanurzone.

Nie wymagajace dodawania preparatéw wspomagajacych prace osadu czynnego,

Wymagajace wybierania osadu nie czescie] niz dwa razy w roku,

Nie stosujace wstepnej technologii fermentacyi beztienowe;.

Caly proces oczyszezania musi by¢ realizowany w jednym zbiorniku,

A

Za rozwigzania rownowazne do pola infiltracyjnego / studni chlonnej uznane zostang wszystkie
rozwigzania zgodne ze sztuka budowlana 1 przepisami prawa posiadajgce odpowiednie aprobaty
i certyfikaty posiadajace wydajno$é odprowadzania oczyszezonego Scieku zgodna z dokumentacja
techniczna.

Pozostale materialy (kruszywa, rury, kompresory, itp.} musza posiadaé wymagane prawem
certyfikaty i aprobaty techniczne.
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